Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Torres Vedras

Procedimento PR/E.00006.2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP. | MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Escavacéo e remocéo de terras para implantacdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivacéo, rebaixamento de nivel freatico, e regularizacdo do [ m3 844,1587
fundo da vala 68
2 12 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia de protecéo a tubagem. m3 322,67
5 1.3 Aterro com material da prépria vala, em camadas de 0,20m, por processo manuais ou mecanicos incluindo cumulacéo, rega, recalque e bombagem. m3 383,8
4 14 Aterro com tout-venant de 0,20m, por processos manuais ou mecanicos incluindo cumulacéo, rega, recalque e bombagem. (o preco devera ser majorado de acordo com | m3 115,09
0 empolamento entendido)(Considerado 50% do total do tracado)
5 1.5 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga e restantes trabalhos. (o preco devera ser | m3 460,36
majorado de acordo com o empolamento entendido)
CAP. Il TUBAGEM E ACESSORIOS
2.1 Fornecimento e assentamento de coletores com tubagem e todos os acessorios necessarios a correta aplicagdo em PVC corrugado SN8., incluindo fita isoladora
6 21.1 Com diametro de 200 mm m 631,43
7 2.2 Proteccé@o ao colector em betdo B20, conforme pormenor em anexo, incluindo cofragem, todo o movimento de terras e restantes trabalhos. m3 36,36
CAP.II CAIXAS DE VISITA E LIGACOES
3.1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita simples, em betdo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal, da classe D400 na estrada e com classe C250 em
terrenos, e com 600mm de diametro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios ao seu correto funcionamento.
8 31.1 Com altura inferior a 2,50 m UN 17
9 (3.2 Execucéo de ligacdes, ao coletor a montante e a caixa de gradados a jusante, incluindo movimentos de terras, protecées, impermeabilizacdes e outros trabalhos e | vg 1
materiais necessarios ao seu correto funcionamento.
CAP.IV REABILITACAO DE SISTEMA ELEVATORIO EXISTENTE
10 (4.1 Reabilitacdo da estacéo elevatdria existente para recegdo do coletor doméstico, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu funcionamento. Remocéo de sistema de | vg 1
bombagem existente e adaptacédo do sistema de tamisagem. Tubagens de ventilagdo do po¢o de bombagem. DN 150. em tubo de ago sem costura DIN 2448. com
curvas a 180° equipadas com rede mosquiteira plastificada malha de 20 mm. quadrada. de acordo com as pecas desenhadas.
11 (4.2 Fornecimento e montagem de conjunto de 2 eletrobombas do tipo MODELO NP3202.185 SH CURVA 272 vg 1
12 |43 Execucéo de poco a montante da elevatéria para selagem de escoamento do decurso da obra, bombagem de sistema de elevatdria existente, mudanca de tampas de | vg 1
inspecao se necessario; implementacéo de sistema de ventilagéo.
CAP.V ESTALEIRO
13 (5.1 Levantamento de elementos do sistema de sinalizagdo e seguranca existente e sua recolocacdo em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras | vg 1
necessarios, fornecimento, transporte e aplicagao de todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios ao restabelecimento das condic¢des iniciais.
14 (5.2 Execucéo dos trabalhos de piquetagem necesséarios a implantagéo total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos | vg 1
necessarios a verificagdo/confirmagao do cadastro base utilizado para formulacéo do projeto de execucéo, e sua confrontagcdo com as condigdes existentes no terreno a
data da execucdo da obra, designadamente afetas as infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as solugdes projetadas, estas deverdo ser identificadas e comunicadas afim de se proceder a sua analise e correcédo, antes do inicio da
execucgdo dos trabalhos.
15 (5.3 Implementagdo e desenvolvimento do plano de seguranca e salde em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos | vg 1
necessarios e acessorios.
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16 (5.4 Fornecimento, transporte e colocagéo de placas de identificagdo da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg

17 (5.5 Elaboragédo e fornecimento das telas finais georeferenciadas, abrangendo todas as alteragcdes nas varias especialidades decorrentes na execucao da obra. Deveréo ser | vg
entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas as Pecas Escritas e Desenhadas.

18 (5.6 Elaboragédo do projeto, desenvolvimento e implementagédo em obra do Plano de Prevengéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicao. vg

19 |57 Sinalizagcdo temporaria de trabalhos, incluindo semaforizacdo se necessario, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a|vg
sinalizacéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao.
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