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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior

levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada
vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo todas as prescrições relativas à implementação e ao Desenvolvimento do Plano de Segurança e
Saúde (Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Decreto-Lei n.º
102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração da Lei nº 52/2021 de 10 de Agosto),  incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem,  limpezas finais
da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações e todos os trabalhos associados.

vg 1

3 1.3 Implementação de planos de desvios provisórios do trânsito rodoviário, das redes de saneamento e de outras infraestruturas existentes, c/ a semaforização, 
fornecimento e assentamento de proteções coletivas - sinalização temporária de trânsito, grades, cones, rede e fita sinalizadora, de acordo com MPRE 9 - bem como
todos os restantes materiais, acessórios, trabalhos e equipamentos necessários para os devidos efeitos.

vg 1

 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
4 2.1 Execução de trabalhos de limpeza da plataforma, em zonas desprovidas de pavimento em remoção de todos os elementos soltos, para posterior aplicação de pavimento

betuminoso, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
m2 1260

 3 PAVIMENTOS
5 3.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação com emulsão C50BF4 (ECL-1) à taxa de 1,0Kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. m2 1260
6 3.2 Fornecimento e aplicação de camada de regularização com fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa AC 20 reg (MBD), com 0,05m de espessura (massa

volumíca considerada = 2,3 ton/m3), incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.
TON 150
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