Municipio de Pedrégédo Grande

Procedimento 28/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, vedacéo da obra, redes provisérias de aguas, saneamento e electricidade, instalacdes provisorias de pessoal e [ UN 1
fiscalizacao, sinalizacao de seguranca de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
2 12 Sinalizagdo temporéaria dos trabalhos e placas identificadora da empreitada incluindo o fornecimento, implantagédo, colocacdo e manutencdo de acordo com as|UN 1
necessidades de execucao do projeto.
3 1.2 Implementacéo e desenvolvimento do Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos | UN 1
de acordo com a legislacéo em vigor.
4 1.3 Implementacéo e desenvolvimento do Plano de Segurancga e Saude, de acordo com o Decreto Lei n°273/03, de 29 de outubro, incluindo os meios humanos, materiais e | UN 1
equipamentos de acordo com a legislacdo em vigor.
5 1.4 Limpeza de toda a obra UN 1
2 Arruamentos
2.1 Via Rodoviaria e Estacionamento
6 211 Fornecimento e execucdo de saneamento de pavimentos degradados e deformados, incluindo escavagdo com 0.60m de profundidade, transporte a vazadouro e|m2 =550+450
preenchimento com tout venant aplicado em camadas de 0.20m de espessura cada, apds compactagéo e todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao.
7 212 Fornecimento e execucédo de camada de regularizacdo em binder com espessura média de 7cm, a aplicar sobre pavimento existente, incluindo rega de colagem, demais | m2 1390
materiais, remates e trabalhos necessarios.
8 2.1.3 Fornecimento e execugéo de revestimento superficial em camada de desgaste betuminosa com 0,05m de espessura, sobre pavimento rodoviario, estacionamentos e [ m2 1390
ciclovia, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessarios.
9 2.1.4 Nivelamento de tampas de caixas de visita, para a nova cota de pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 4
10 (2.15 Execucéo de fresagens em pavimentos existentes, cruzamentos, entroncamentos e rotudas, por forma a garantir a coninuidade dos pavimentos. m2 100
2.1.6 Movimentos de terras necessarios (escavagédo, aterro emprestimo) a realizar na E.N. 2 em vale da Manta de forma a cumprir o estabelecido nas plantas do projeto relativo a
11 (2.1.6.1 Movimentos de terras necessarios (escavacao) a realizar na E.N. 2 em vale da Manta de forma a cumprir 0 estabelecido nas plantas do projeto relativo a pavimentos. m3 600
12 (2.1.6.2 Movimentos de terras necessarios (aterro emprestimo) a realizar na E.N. 2 em vale da Manta de forma a cumprir o estabelecido nas plantas do projeto relativo a| m3 500
pavimentos.
2.2 Vias Pedonal e Ciclavel
13 221 Abertura e regularizagdo de caixa com 0,50m, em passeios e ciclovia, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 520
14 (2.2.2 Fornecimento e assentamento de tout venant com 0.20m de espessura em passeios apos compactagao, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta | m2 520
execucao
15 (2.2.3 Base em almofada de areia ou p6 de pedra com 0,10m de espessura para assentamento de pavimento. m2 520
16 (2.2.4 Fornecimento e assentamento de pavé retangular em betdo cor cinzenta, com 6cm de espessura, sobre almofada de areia ou p6é de pedra com mistura de cimento, em | m2 520
passeios e todos os demais trabalhos a sua perfeita execugéo.
17 |2.25 Fornecimento e assentamento de guia em betéo pré-fabricado 80x200x1000mm (largura x altura x comprimento), incluindo fundagdo em betdo simples, e todos os | m =182*3
demais trabalhos.
3 Equipamentos de Sinalizagao e Segurancga
3.1 Sinaliza¢ao Horizontal
3.11 Execucgdo de marcas rodoviarias, com pintura a tinta termoplastica refletorizada, conformes com a legislacdo em vigor, incluindo todos os meios necesséarios a sua correta
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18 |3.1.1.1 Linha branca continua (LBC): Com 0,10m de largura (LBC 0,10). m 10
19 (3.1.1.2 Linha branca tracejada (LBT): Com 0,10 m de largura e relacao trago/espaco 3/4 m (LBT 0,10; 3/4). m 182
20 |3.1.1.3 Linha de guiamento LBTg (0,12), com 1,5/2 m 10
21 |3.1.1.4 Guias: com 0,12 m de largura m =(182*2)-
E29
22 |3.1.2 Execucéo de pré-marcacao e preparacao da superficie final e todos os meios necessarios a sua correta execugéo vg 1
4 Instalacdes Elétricas
4.1 RSBT - EN2 Pedrégédo Grande
23 (411 FORNEC+MONT TUBO PEAD/PEBD 125 m 182
24 (4.1.2 EXEC CX VISITA REDE ELECT UN 3
4.2 RIP - EN2 Pedrégédo Grande
25 (421 ABERT+TAPM VALA QTP TERRENO PERFIL BT m 182
26 (4.2.2 FORNEC+MONT TUBO PEAD/PEBD 63 m 200
27 |4.23 COL OCT 8M BR075 C/LUM UN 4
28 |4.4 Execucdo de ligacdo de cabos de alimentacdo as colunas de iluminagéo, incluindo terminais e extremidade termoretratil e todos 0os meios necessarios ao seu correto | UN 4
funcionamento.
5 Redes de Infraestruturas
5.1 Movimento de Terras
29 |51.1 Escavacéo na abertura de valas em solo de qualquer natureza, incluindo levantamento de pavimento existente e transporte a vazadouro autorizado. m3 =E49*0,8
5*0,65
30 |5.1.2 Remocgéo dos Produtos Escavados , incluindo 20% de empolamento. m3 =E43*1,2
31 |5.1.3 Almofada de areia com 0,10 m, para assentamento do colector, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta execucao. m3 =E49*0,1
32 |5.14 Aterro das valas, incluindo compactacéo das mesmas com meios adquados incluidos todos o trabalhos necessarios. m3 =E43-(3,1
4*0,45"2)
33 |5.1.5 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo 20% de empolamento e todos os trabalhos e meios necessarios. m3 =(E43-E4
6)*1,2
5.2 Rede de Abastecimento de Agua
34 |5.21 Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C. para pressao de 10kgf/cm2 \"1 Mpa\" de diametro 125mm da série duronil com junta autoblocante ou equivalente, | m 182
incluindo ligacdo a conduta em baixa, acessorios, curvas, té€s, macicos de amarracdo, movimentos de terras e demais trabalhos necessarios ao seu perfeito
funcionamento.
35 |5.2.2 Fornecimento e assentamento de valvula de seccionamento tipo \" AVK Série 01/80 ou equivalente, incluindo camara de visita circular com diametro de 1,20m em | UN 1
manilhas e cones de bet&o e tampa da classe B125 incluindo movimentos de terras e demais trabalhos necessérios ao seu perfeito funcionamento.
5.3 Rede de Drenagem de Aguas Pluviais
36 |5.3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de limpeza de caleira, incluindo movimentos de terras e todos os materiais e trabalhos necesséarios de acordo com os | UN 5
pormenores de projeto.
37 |5.3.2 Fornecimento e assentamento de caleiras com rasgo superior, incluindo movimentos de terras e todos os materiais e trabalhos necessarios de acordo com os|m 182
pormenores de projeto.
6 Conduta de Ligacdo de Valongo ao Sistema de Saneamento de Pedrégado Grande - Conduta Gravitica Sob Presséo - Ligacdo a Rede Existente em Pedrdgéo (Sistema em Alta) -
Interse¢cdo com obra municipal
6.1 Movimento geral de terras
6.1.1 Escavacéo para abertura de vala de instalagdo de tubagens, incluindo entivacdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, bem como todos os trabalhos associados.
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38 |6.1.1.1 Em terra ou rocha branda (85%) m3 =(190%(1,
4*0,6))*0,

8

39 |6.1.1.2 Em rocha (15%) m3 =(190*(1,
4*0,6))*0,

1

40 (6.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacao do leito de assentamento (0,20 m), para acomodacgdo e para|m3 =190%(0,5
proteccao das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter menos de 5% de particulas com dimensao inferior a 0,1 mm e ndo devera conter *0,6)
elementos de dimensédo superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

41 16.1.3 Aterro final da vala com material da propria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrbes e raizes, com compactacdo em camadas de 0,20 m de | m3 =190*(0,9
espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde *0,6)
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas.

42 |(6.1.4 Remocédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, considerando um empolamento de [ m3 =(E57+E5
25%. 8)*1,25

6.2 Tubagens e Acessoérios
6.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD MRS/PE100, incluindo ligagdo por soldadura, topo a topo, da classe de pressdo PN10, curvas e acessoérios de percurso,
fornecimento e aplicacéo de banda plastica sinalizadora, a execucéo de juntas e manga de
selagem na ligacé&o as caixas de visita, e todos os trabalhos necessarios.
43 [6.21.1 |[DN125mm [ml | 190
6.3 Trabalhos Complementares

44 16.3.1 Execucéo dos trabalhos de ligacdo da tubagem existente na caixa de visita construida na primeira execucéo (fim do limite da obra no Vale da Manta), incluindo todos os | UN 1
trabalhos necessarios a sua correta execugao.

45 [6.3.2 Fornecimento e assentamento de camara de visita circular com diametro de 1,25m em manilhas de betéo e cobertura tronco-cénica assimétrica de geratriz vertical, | UN 1

estanques com tampa redonda em ferro fundido tipo \"60 Fucoli\", ou equivalente, da classe B125 ou equivalente, com inscricdo \"ESGOTOS\", soleira em betdo armado,
degraus revestidos a plastico, incluindo movimentos de terras e profundidade média de 2,50m e todos os demais trabalhos.
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