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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, vedação da obra, redes provisórias de águas, saneamento e electricidade, instalações provisórias de pessoal e

fiscalização, sinalização de segurança de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
UN 1

2 1.2 Sinalização temporária dos trabalhos  e placas identificadora da empreitada incluindo o fornecimento, implantação, colocação e manutenção de acordo com as
necessidades de execução do projeto.

UN 1

3 1.2 Implementação e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos
de acordo com a legislação em vigor.

UN 1

4 1.3 Implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o Decreto Lei nº273/03, de 29 de outubro, incluindo os meios humanos, materiais e
equipamentos de acordo com a legislação em vigor.

UN 1

5 1.4 Limpeza de toda a obra UN 1
 2 Arruamentos
 2.1 Via Rodoviária e Estacionamento
6 2.1.1 Fornecimento e execução de saneamento de pavimentos degradados e deformados, incluindo escavação com 0.60m de profundidade, transporte a vazadouro e

preenchimento com tout venant aplicado em camadas de 0.20m de espessura cada, após compactação e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.
m2 =550+450

7 2.1.2 Fornecimento e execução de camada de regularização em binder com espessura média de 7cm, a aplicar sobre pavimento existente, incluindo rega de colagem, demais
materiais, remates e trabalhos necessários.

m2 1390

8 2.1.3 Fornecimento e execução de revestimento superficial em camada de desgaste betuminosa com 0,05m de espessura, sobre  pavimento rodoviário, estacionamentos e
ciclovia, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessários.

m2 1390

9 2.1.4 Nivelamento de tampas de caixas de visita, para a nova cota de pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 4
10 2.1.5 Execução de fresagens em pavimentos existentes, cruzamentos, entroncamentos e rotudas, por forma a garantir a coninuidade dos pavimentos. m2 100
 2.1.6 Movimentos de terras necessários (escavação, aterro emprestimo) a realizar na E.N. 2 em vale da Manta de forma a cumprir o estabelecido nas plantas do projeto relativo a

pavimentos.11 2.1.6.1 Movimentos de terras necessários (escavação) a realizar na E.N. 2 em vale da Manta de forma a cumprir o estabelecido nas plantas do projeto relativo a pavimentos. m3 600
12 2.1.6.2 Movimentos de terras necessários (aterro emprestimo) a realizar na E.N. 2 em vale da Manta de forma a cumprir o estabelecido nas plantas do projeto relativo a

pavimentos.
m3 500

 2.2 Vias Pedonal e Ciclável
13 2.2.1 Abertura e regularização de caixa com 0,50m, em passeios e ciclovia, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 520
14 2.2.2 Fornecimento e assentamento de tout venant com 0.20m de espessura em passeios apos compactação, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua correta

execução.
m2 520

15 2.2.3 Base em almofada de areia ou pó de pedra com 0,10m de espessura para assentamento de pavimento. m2 520
16 2.2.4 Fornecimento e assentamento de pavé retangular em betão cor cinzenta, com 6cm de espessura, sobre almofada de areia ou pó de pedra com mistura de cimento, em

passeios e todos os demais trabalhos à sua perfeita execução.
m2 520

17 2.2.5 Fornecimento e assentamento de guia em betão pré-fabricado 80x200x1000mm (largura x altura x comprimento),  incluindo fundação em betão simples, e todos os
demais trabalhos.

m =182*3

 3 Equipamentos de Sinalização e Segurança
 3.1 Sinalização Horizontal
 3.1.1 Execução de marcas rodoviárias, com pintura a tinta termoplástica refletorizada, conformes com a legislação em vigor, incluindo todos os meios necessários à sua correta

execução:
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18 3.1.1.1 Linha branca contínua (LBC): Com 0,10m de largura (LBC 0,10). m 10
19 3.1.1.2 Linha branca tracejada (LBT): Com 0,10 m de largura e relação traço/espaço 3/4 m (LBT 0,10; 3/4). m 182
20 3.1.1.3 Linha de guiamento LBTg (0,12), com 1,5/2 m 10
21 3.1.1.4 Guias: com 0,12 m de largura m =(182*2)-

E29
22 3.1.2 Execução de pré-marcação e preparação da superficie final e todos os meios necessários à sua correta execução vg 1
 4 Instalações Elétricas
 4.1 RSBT - EN2 Pedrógão Grande

23 4.1.1 FORNEC+MONT TUBO PEAD/PEBD 125 m 182
24 4.1.2 EXEC CX VISITA REDE ELECT UN 3
 4.2 RIP - EN2 Pedrógão Grande

25 4.2.1 ABERT+TAPM VALA QTP TERRENO PERFIL BT m 182
26 4.2.2 FORNEC+MONT TUBO PEAD/PEBD 63 m 200
27 4.2.3 COL OCT 8M BR075 C/LUM UN 4
28 4.4 Execução de ligação de cabos de alimentação às colunas de iluminação, incluindo terminais e extremidade termoretrátil e todos os meios necessários ao seu correto

funcionamento.
UN 4

 5 Redes de Infraestruturas
 5.1 Movimento de Terras

29 5.1.1 Escavação na abertura de valas em solo de qualquer natureza, incluindo levantamento de pavimento existente e transporte a vazadouro autorizado. m3 =E49*0,8
5*0,65

30 5.1.2 Remoção dos Produtos Escavados , incluindo 20% de empolamento. m3 =E43*1,2
31 5.1.3 Almofada de areia com 0,10 m, para assentamento do colector, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução. m3 =E49*0,1
32 5.1.4 Aterro das valas, incluindo compactação das mesmas com meios adquados incluidos todos o trabalhos necessários. m3 =E43-(3,1

4*0,45^2)
33 5.1.5 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo 20% de empolamento e todos os trabalhos e meios necessários. m3 =(E43-E4

6)*1,2
 5.2 Rede de Abastecimento de Água

34 5.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C. para pressão de 10kgf/cm2 \"1 Mpa\" de diâmetro 125mm da série duronil com junta autoblocante ou equivalente,
incluindo ligação à conduta em baixa, acessórios, curvas, tês, maciços de amarração, movimentos de terras e demais trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.

m 182

35 5.2.2 Fornecimento e assentamento de válvula de seccionamento tipo \" AVK Série 01/80 ou equivalente, incluindo câmara de visita circular com diametro de 1,20m em
manilhas e cones de betão e tampa da classe B125 incluindo movimentos de terras e demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

 5.3 Rede de Drenagem de Águas Pluviais
36 5.3.1 Fornecimento  e assentamento de caixas de limpeza de caleira, incluindo movimentos de terras e todos os materiais e trabalhos necessários de acordo com os

pormenores de projeto.
UN 5

37 5.3.2 Fornecimento  e assentamento de caleiras com rasgo superior, incluindo movimentos de terras e todos os materiais e trabalhos necessários de acordo com os
pormenores de projeto.

m 182

 6 Conduta de Ligação de Valongo ao Sistema de Saneamento de Pedrógão Grande - Conduta Gravítica Sob Pressão - Ligação à Rede Existente em Pedrógão (Sistema em Alta) -
Interseção com obra municipal

 6.1 Movimento geral de terras
 6.1.1 Escavação para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.
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38 6.1.1.1 Em terra ou rocha branda (85%) m3 =(190*(1,
4*0,6))*0,

8
39 6.1.1.2 Em rocha (15%) m3 =(190*(1,

4*0,6))*0,
1

40 6.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,20 m), para acomodação e para
protecção das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter menos de 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter
elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 =190*(0,5
*0,6)

41 6.1.3 Aterro final da vala com material da própria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrões e raízes, com compactação em camadas de 0,20 m de
espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas.

m3 =190*(0,9
*0,6)

42 6.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, considerando um empolamento de
25%.

m3 =(E57+E5
8)*1,25

 6.2 Tubagens e Acessórios
 6.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD MRS/PE100, incluindo ligação por soldadura, topo a topo, da classe de pressão PN10, curvas e acessórios de percurso,

fornecimento e aplicação de banda plástica sinalizadora, a execução de juntas e manga de
selagem na ligação às caixas de visita, e todos os trabalhos necessários.

43 6.2.1.1 DN 125 mm ml 190
 6.3 Trabalhos Complementares

44 6.3.1 Execução dos trabalhos de ligação da tubagem existente na caixa de visita construida na primeira execução (fim do limite da obra no Vale da Manta), incluindo todos os
trabalhos necessários à sua correta execução.

UN 1

45 6.3.2 Fornecimento e assentamento de câmara de visita circular com diâmetro de 1,25m em manilhas de betão e cobertura tronco-cónica assimétrica de geratriz vertical,
estanques com tampa redonda em ferro fundido tipo \"60 Fucoli\", ou equivalente, da classe B125 ou equivalente, com inscrição \"ESGOTOS\", soleira em betão armado,
degraus revestidos a plástico, incluindo movimentos de terras e profundidade média de 2,50m e todos os demais trabalhos.

UN 1
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