Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Torres Vedras

Procedimento PR/E.00007.2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP. | MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Corte e arranque de pavimento existente em betuminoso para abertura das valas e levantamento das camadas de fundacéo, incluindo escolha e arrumacédo dos|m3 912,54
materiais aproveitaveis.
12 Escavacéo e remocédo de terras para implantacdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivagéo, rebaixamento de nivel freético, e regularizagdo do fundo da
2 1.2.1 Coletores graviticos m3 721,54
3 122 Conduta elevatéria m3 332,442
1.3 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia de protecdo a tubagem.
4 1.3.1 Coletores graviticos m3 268,42
5 132 Conduta elevatoéria m3 117,1036
110314
14 Aterro com material da propria vala, isento de pedras ou outros detritos, em camadas de 0,20m, por processos manuais ou mecanicos, incluindo compactagéo.
6 14.1 Coletores graviticos m3 338,59
7 1.4.2 Conduta elevatéria m3 164,3787
1.5 Aterro com uma camada de tout-venant de 0,20m de espessura, por processos manuais ou mecanicos, incluindo compactacgao.
8 15.1 Coletores graviticos m3 95,74
9 15.2 Conduta elevatoria m3 48,714
1.6 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga e restantes trabalhos.
10 |1.6.1 Coletores graviticos m3 382,95
11 |1.6.2 Conduta elevatéria m3 168,06
CAP.II PAVIMENTOS
12 (2.1 Reposicdo do pavimento em betuminoso na largura das valas, com espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao. | m2 | 912,54
CAP.INI TUBAGENS
3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo fita isoladora e todos 0s acessoOrios necessarios a sua correta aplicagéao.
13 |3.1.1 Com diametro de 200 mm, do tipo PP corrugado SN8, para os coletores graviticos. m 599
14 |3.1.2 Com diametro de 200 mm, do tipo FF, para os coletores graviticos junto as linhas de agua. m 6
15 |3.1.3 Com diametro de 90 mm, do tipo PEAD PN10, para a conduta elevatdria. m 353
CAP.IV CAIXAS DE VISITA E RAMAIS
4.1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, em anéis pré-fabricados e clpulas em betdo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal classe D400 e 600mm de
diametro, incluindo impermeabilizacédo das caixas proximas das linhas de agua e todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao.
16 (4.1.1 Com altura inferior a 2,50 m UN 28
17 4.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita com queda guiada, em anéis pré-fabricados e cupulas em betédo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em | UN 2
metal classe D400 e 600mm de diametro, incluindo impermeabilizacédo das caixas préximas das linhas de agua e todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao.
18 (4.3 Execucéo de ramais de ligacéo, incluindo tubagem em PP corrugado SN8, com ligagdo por forquilha ou diretamente a caixa de visita, e todos os movimentos de terras e | UN 15
outros materiais e trabalhos necessarios a sua correta execugao.
CAP.V ESTACAO ELEVATORIA COMPACTA
19 (5.1 Fornecimento e montagem de pré-fabricados em betéo, em negativos para pogo de bombagem. | UN 1
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20 |5.2 Fornecimento e montagem de estacéo elevatdria compacta, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta execugao. | UN
CAP.VI ESTALEIRO
21 |6.1 Levantamento de elementos do sistema de sinalizagdo e seguranca existente e sua recolocacdo em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras | vg
necessarios, fornecimento, transporte e aplicacéo de todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios ao restabelecimento das condic¢des iniciais.
22 6.2 Execucéo dos trabalhos de piquetagem necesséarios a implantagéo total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos | vg

necessarios a verificagdo/confirmagao do cadastro base utilizado para formulagéo do projeto de execucéo, e sua confrontagdo com as condigdes existentes no terreno a
data da execucdo da obra, designadamente afetas as infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as solugdes projetadas, estas deverdo ser identificadas e comunicadas afim de se proceder a sua analise e correcédo, antes do inicio da
execucdo dos trabalhos.

23 |6.3 Implementagdo e desenvolvimento do plano de seguranca e salde em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos | vg
necessarios e acessorios.

24 16.4 Fornecimento, transporte e colocag&o de placas de identificagdo da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg

25 |6.5 Elaboragéao e fornecimento das telas finais georeferenciadas, abrangendo todas as alteracdes nas varias especialidades decorrentes na execucao da obra. Deveréo ser | vg
entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas as Pecas Escritas e Desenhadas.

26 |6.6 Elaboragédo do projeto, desenvolvimento e implementag&o em obra do Plano de Prevencgéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicao. vg

27 6.7 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, incluindo semaforizacdo se necessario, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a|vg

sinalizacdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagéo.
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