
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Torres Vedras
Procedimento PR/E.00007.2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 CAP. I MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Corte e arranque de pavimento existente em betuminoso para abertura das valas e levantamento das camadas de fundação, incluindo escolha e arrumação dos

materiais aproveitáveis.
m3 912,54

 1.2 Escavação e remoção de terras para implantação de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivação, rebaixamento de nivel freático, e regularização do fundo da
vala.2 1.2.1 Coletores graviticos m3 721,54

3 1.2.2 Conduta elevatória m3 332,442
 1.3 Fornecimento e aplicação de almofada de areia de proteção à tubagem.
4 1.3.1 Coletores graviticos m3 268,42
5 1.3.2 Conduta elevatória m3 117,1036

110314
 1.4 Aterro com material da própria vala, isento de pedras ou outros detritos, em camadas de 0,20m, por processos manuais ou mecânicos, incluindo compactação.
6 1.4.1 Coletores graviticos m3 338,59
7 1.4.2 Conduta elevatória m3 164,3787
 1.5 Aterro com uma camada de tout-venant de 0,20m de espessura, por processos manuais ou mecânicos, incluindo compactação.
8 1.5.1 Coletores graviticos m3 95,74
9 1.5.2 Conduta elevatória m3 48,714
 1.6 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga e restantes trabalhos.

10 1.6.1 Coletores graviticos m3 382,95
11 1.6.2 Conduta elevatória m3 168,06
 CAP.ll PAVIMENTOS

12 2.1 Reposição do pavimento em betuminoso na largura das valas, com espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução. m2 912,54
 CAP.llI TUBAGENS
 3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo fita isoladora e todos os acessórios necessários à sua correta aplicação.

13 3.1.1 Com diâmetro de 200 mm, do tipo PP corrugado SN8, para os coletores graviticos. m 599
14 3.1.2 Com diâmetro de 200 mm, do tipo FF, para os coletores graviticos junto às linhas de água. m 6
15 3.1.3 Com diâmetro de 90 mm, do tipo PEAD PN10, para a conduta elevatória. m 353
 CAP.IV CAIXAS DE VISITA E RAMAIS
 4.1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, em anéis pré-fabricados e cúpulas em betão, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal classe D400 e 600mm de

diâmetro, incluindo impermeabilização das caixas próximas das linhas de água e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.
16 4.1.1 Com altura inferior a 2,50 m UN 28
17 4.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita com queda guiada, em anéis pré-fabricados e cúpulas em betão, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em

metal classe D400 e 600mm de diâmetro, incluindo impermeabilização das caixas próximas das linhas de água e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.
UN 2

18 4.3 Execução de ramais de ligação, incluindo tubagem em PP corrugado SN8, com ligação por forquilha ou diretamente à caixa de visita, e todos os movimentos de terras e
outros materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.

UN 15

 CAP.V ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COMPACTA
19 5.1 Fornecimento e montagem de pré-fabricados em betão, em negativos para poço de bombagem. UN 1
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20 5.2 Fornecimento e montagem de estação elevatória compacta, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução. UN 1
 CAP.VI ESTALEIRO

21 6.1 Levantamento de elementos do sistema de sinalização e segurança existente e sua recolocação em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras
necessários, fornecimento, transporte e aplicação de todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao restabelecimento das condições iniciais.

vg 1

22 6.2 Execução dos trabalhos de piquetagem necessários à implantação total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos
necessários à verificação/confirmação do cadastro base utilizado para formulação do projeto de execução, e sua confrontação com as condições existentes no terreno à
data da execução da obra, designadamente afetas às infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as soluções projetadas, estas deverão ser identificadas e comunicadas afim de se proceder à sua análise e correção, antes do início da
execução dos trabalhos.

vg 1

23 6.3 Implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos
necessários e acessórios.

vg 1

24 6.4 Fornecimento, transporte e colocação de placas de identificação da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
25 6.5 Elaboração e fornecimento das telas finais georeferenciadas, abrangendo todas as alterações nas várias especialidades decorrentes na execução da obra. Deverão ser

entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas as Peças Escritas e Desenhadas.
vg 1

26 6.6 Elaboração do projeto, desenvolvimento e implementação em obra do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição. vg 1
27 6.7 Sinalização temporária de trabalhos, incluindo semaforização se necessário, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a

sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1
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