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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E SINALIZAÇÃO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo vedação do perimetro da obra, parque de máquinas contentores para ferramentas, materiais, sanitários e fiscalização. vg 1
2 1.2 Fornecimento e colocação de sinalização necessária a colocar nas vias, durante o decorrer dos trabalhos e segurança na obra. vg 1
 2 Reconstrução de aqueduto na Ribeira do Nodel em Adega
3 2.1 Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 e aço A400 em malha quadrada ø16//0.20m, em fundação de manilhas com 1.00m de diâmetro, incluindo

movimentos de terras, vibração, escoramentos e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.
m3 18

4 2.2 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico no envolvimento e cobertura das manilhas, incluindo cofragem, bombagem, escoramento, descofragem, escoramentos e
todos os trabalhos necessários à sua correta execução.

m3 20

5 2.3 Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 e aço A400 em bacia de dissipação, incluindo movimentação de terras, escoramentos, vibração e todos os trabalhos
necessários à sua correta execução.

m3 10

6 2.4 Fornecimento e assentamento de manilhas de diâmetro 100, incluindo descargas, grua e todos os trabralhos e meios necessários à sua correcta execução. ml 5
7 2.5 Fornecimento e enchimento com terras de empréstimos, incluindo espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos e meios necessários à sua correcta

execução.
m3 100

 3 Reconstrução de muro de suporte de terras em linha de água, a seguir aos lavadouros de Vila Facaia
8 3.1 Fornecimento e construção de muro de suporte de terras em betão armado C20/25 e aço A400, incluindo armaduras, cofragem, vibração, escoramentos, descofragem,

bombagem, movimento de terras e todos os trabalhos e meios necessários à sua correcta execução.
m3 17,25

9 3.2 Reposição de terras junto ao muro, incluindo empréstimo de terras, descarga, regularização, compactação e todos os trabalhos e meios necessários à sua correcta
execução.

m3 36

 4 Reconstrução de aqueduto na Ribeira do Nodel, Rua da Ribeira em Vila Facaia
10 4.1 Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 e aço A400 malha quadrada ø10//0.20m, em fundação de manilhas com 1.00m de diâmetro, incluindo movimentos de

terras, vibração, escoramentos, bombagem e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.
m3 15,75

11 4.2 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico no envolvimento e cobertura das manilhas, incluindo cofragem, vibração, bombagem, escoramento, descofragem e todos os
trabalhos necessários à sua correta execução.

m3 16

12 4.3 Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 e aço A400 malha quadrada ø10//0.20m, em bacia de dissipação, incluindo movimentação de terras, bombagem,
escoramentos, vibração e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.

m3 8

13 4.4 Fornecimento e assentamento de manilhas de diâmetro 1000mm, incluindo movimentação de terras, descargas, grua, carga e trasnporte de terras sobrantes a
vazadouro e todos os trabralhos e meios necessários à sua correcta execução.

ml 4

14 4.5 Fornecimento e enchimento com terras de empréstimos, incluindo espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos e meios necessários à sua correcta
execução.

m3 100

 5 Reposição guardas metálicas e reparação de berma, na Rua dos Matos - Casal dos Matos
15 5.1 Fornecimento e reposição de guardas metálicas simples com proteção motard (DPM), incluindo carga, descarga, fixação e todos os trabalhos e acessórios necessários à

sua correcta execução.
ml 40

16 5.2 Fornecimento de terras de empréstimo para enchimento de berma e talude danificado, incluindo carga, transporte, descarga, compactação, regularização e todos os
trabalhos necessários à sua corretca execução.

m3 360

 6 Reparação de encontros da ponte no Lagar do Carvalho (Ribeirinha)
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17 6.1 Execução de desassoreamento de linha de àgua com maquinaria, inlcuindo carga, transporte a vazadouro, descarga e todos os meios necessários à sua correta
execução.

m2 100

18 6.2 Execução de limpeza de terras no tabuleiro da ponte, inlcuindo carga, transporte a vazadouro, descarga, lavagem com jato e todos os meios necessários à sua correta
execução.

vg 1

19 6.3 Fornecimento e enchimento em betão ciclópico nas fundações dos encontros da ponte, incluindo bombagem do betão, vibração, carga, transporte e descarga da pedra e
todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.

m3 57,5

20 6.4 Fornecimento e execução de desvios de águas em tubo pvc corrugado ø315mm, incluindo movimentos de terras para encaminhamento de água e proteção do tubo,
incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua correção à sua execução.

vg 1

 7 Reparação de reconstrução de aqueduto lajeado na travessia da Rua do Cemitério - Vila Facaia
21 7.1 Execução de abertura de vala para remoção e construção de aqueduto lajeado, incluindo carga, transporte, descarga e todos os trabalhos e meios necessários à sua

correcta execução.
m3 30

22 7.2 Fornecimento e construção de aqueduto lajeado com dimensões interiores de 1.00x1.00m e paredes em betão armado com 0,20m de espessura, incluindo ligação ao
aqueduto lajeado existente e a boca em recipiente a construir, movimentação de terras, cofragem, armaduras, vibração, escoramentos, descofragem e todos os trabalhos
e meios necessários à sua correcta execução.

m3 5,76

23 7.3 Fornecimento e construção de boca de aqueduto em recipiente com dimensões interiores 1.20x1.00x2.50m e paredes e fundo com 0.20m de espessura em betão
armado e grelha em ferro fundido, incluindo movimentação de terras, escoramentos e todos os trabalhos e meios necessários à sua correcta execução.

m3 2,59

24 7.4 Remoção de caixa de visita existente, incluindo movimentação de terras, grua, carga, transporte a local a indicar pela fiscalização, descarga e todos os trabalhos e meios
necessários à sua correta execução.

UN 1

25 7.5 Reparação de meias manilhas em betão, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua correcta execução. ml 20
26 7.6 Reposição de terras na vala, incluindo compactação em camadas de 0,20m de espessura, terras de empréstimo se necessário e todos os trabalhos e meios necessários

à sua correta execução.
m3 20

27 7.7 Execução de levantamento e reposição de pavimento em betuminoso com 0,05m de espessura, incluindo base em tout-venant com 0.20m de espessura, rega de
impregnação e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.

m2 10

 8 Reconstrução de Muro de Suporte do Arruamento na Rua da Fonte - Covais
28 8.1 Demolição de parte do muro em alvenaria de pedra danificado, incluindo carga, transporte dos produtos a vazadouro autorizado, descarga e todos os trabalhos e meios

necessários à sua correta execução.
m3 21,6

29 8.2 Execução de escavação de terras para construção de muro, incluindo carga, transporte a vazadouro, descarga e todos os trabalhos e meios necessários à sua correa
execução.

m3 66,15

30 8.3 Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25, A400 em muro de suporte de terras, incluindo armaduras, cofragem, bombagem, vibração, descofragem,
escoramento e todos os trabalhos necessários à sua correta execução de acordo com o desenho de pormenor.

m3 30,72

31 8.4 Fornecimento e execução de reparação de muro em alvenaria de pedra com preenchimento de juntas com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e
meios necessários à sua correta execução.

m2 20,02

32 8.5 Fornecimento e execução de muros em bloco de cimento com 0.20m de espessura e 0.60m de altura, no coroamento do muro em betão armado, incluindo todos os
trabalhos e meios necessários à sua correta execução.

m2 16,2

33 8.6 Reposição de terras no enchimento de encontros do muro, incluindo terras de empréstimo se necessário, compactação e todos os trabalhos necessários à sua correta
execução.

m3 66,15

 9 Reconstrução de muro de suporte de arruamento, entre a Rua da Ovelheira e a Rua da Vinha - Mega Fundeira
34 9.1 Execução de abertura de fundações para muro de suporte, com meios manuais e mecânicos, podendo recorrer a equipamentos pneumáticos para perfuração do solo,

incluindo escavação, carga, limpeza das fundações após abertura retirando todos os materias soltos e regularização e compactação superficial do fundo da fundação e
todos os trabalhos e acessórios necessários á sua execução.

m3 57,2

35 9.2 Fornecimento e execução de muro de betão armado C20/25 A400, para suporte de terras, incluindo cofragem e descofragem, andaimes, bombagem de betão,
escoramentos, vibração e todos os trabalhos necessários á sua correta execução.

m3 35,88
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36 9.3 Reposição de terras junto do muro, incluindo carga, transporte, descarga e compactação, incluindo terras de empréstimo se necessário e todos os trabalhos necessários
à sua correta execução.

m3 62,4

37 9.4 Fornecimento e execução de valeta em betão, de secção triangular, assente sobre almofada de saibro ou areia, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta
execução.

ml 15

38 9.5 Fornecimento e execução de sarjeta, incluindo ligação à linha de água em tubo PVC com uma extensão de 3.00m, incluindo ligação na sarjeta, grelha metálica e todos
os trabalhos necessários à sua correta execução.

vg 1

 10 Reconstrução de muro de suporte de arruamento, na Rua do Vale - Castelo do Vale da Armunha
39 10.1 Fornecimento e execução de muro para suporte de arruamento, em bloco de cimento e areia, com 2.00m de altura, incluindo movimentos de terras, fundação em betão

ciclópico com 0.60x0.60m, pilares de travamento de 3.00m em 3.00m com secção 0.20x0.20m e 4 ferros de dimâmetro 10mm, lintél de coroamento com 0.20x0.20m com
4 ferros de dimâmetro 10mm, cofragem, descofragem, escoramentos e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.

m2 156

40 10.2 Fornecimento e execução de muro para suporte de arruamento, em bloco de cimento e areia, com 1.00m de altura, incluindo movimentos de terras, fundação em betão
ciclópico com 0.40x0.40m, pilares de travamento de 3.00m em 3.00m com secção 0.20x0.20m e 4 ferros de dimâmetro 10mm, lintél de coroamento com 0.20x0.20m com
4 ferros de dimâmetro 10mm, cofragem, escoramentos, descofragem e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.

m2 17

41 10.3 Reposição de terras junto dos muros, incluindo terras de emprestimo se necessário, carga, transporte, descarga, compactação e regularização e todos os trabalhos
necessários à sua correta execução.

vg 1

 11 Reconstrução de muro de suporte de arruamento, na Rua da Zona Industrial - Pinheiro Bordalo
42 11.1 Execução de abertura de fundações para muro de suporte, com meios manuais e mecânicos, podendo recorrer a equipamentos pneumáticos para perfuração do solo,

incluindo escavação, carga, limpeza das fundações após abertura retirando todos os materias soltos e regularização e compactação superficial do fundo da fundação e
todos os trabalhos e acessórios necessários á sua execução.

m3 183,6

43 11.2 Fornecimento e execução de muro de betão armado C20/25 A400, para suporte de terras, incluindo cofragem e descofragem, andaimes, bombagem de betão,
escoramentos, vibração e todos os trabalhos necessários á sua correta execução.

m3 51,75

44 11.3 Reposição de terras junto do muro, incluindo terras de emprestimo se necessário, carga, transporte, descarga e compactação e todos os trabalhos necessários à sua
correta execução.

m3 183,6

 12 Reconstrução de muro de suporte de arruamento, na Rua Souto - Marinha
45 12.1 Fornecimento e execução de muro para suporte de arruamento, em bloco de cimento e areia, com 2.00m de altura, incluindo movimentos de terras, fundação em betão

ciclópico com 0.60x0.60m, pilares de travamento de 3.00m em 3.00m com secção 0.20x0.20m e 4 ferros de dimâmetro 10mm, lintél de coroamento com 0.20x0.20m com
4 ferros de dimâmetro 10mm, cofragem, descofragem e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.

m2 54

46 12.2 Reposição de terras junto do muro, incluindo terras de empréstimo se necessário, carga, transporte, descarga, compactação e regularização, incluindo todos os trabalhos
necessários à sua correta execução.

vg 1
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