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1. Programa

O Municipio de Aveiro tem registado valores de crescimento superiores ao da Regido Centro e
do Pais, muito devido a presenca de um forte tecido empresarial capaz de originar
oportunidades de negdcio, emprego e, por consequéncia, maior poder de compra. A Area de
Atividades Econdmicas “Aveiro Norte” beneficia destas caracteristicas, traduzindo no territorio
estas dindmicas. Estdo presentes na AAE grande parte dos fatores diferenciadores,
fundamentais para a competitividade do tecido econdmico, representados pela presenca de
empresas de elevada importdncia na economia portuguesa e pelas infraestruturas e servigos

de apoio Unicos na regido: acessibilidades, plataformas logisticas e sistema de investigagdo.

No entanto, sob o ponto de vista urbanistico estas dindamicas ndo foram acompanhadas pelas
necessarias intervencdes, ndo permitindo a instalagdo de novas empresas na area de
expansdo, prevista nos Planos Municipais de Ordenamento do Territério para esse efeito.
Verifica-se ainda a desvalorizacdo paisagistica, com impacto nos pardmetros de qualidade
ambiental, a desqualifica¢do e descontinuidade das redes e espagos urbanos, bem como uma
insuficiéncia dos servicos prestados, face as exigéncias atuais.

Paralelamente, a par do fenémeno de crescimento urbano e consequente alteragdo das
condigdes de acessibilidade e mobilidade do concelho, as novas localiza¢des de equipamentos,
em particular os industriais, podem determinar um ajustamento da rede de transportes. Neste
ambito a concentracdo dos varios equipamentos ird favorecer a implementagdo de uma rede
de transportes que responda as necessidades das populagdes.

Este Termo de Referéncia visa a contratacdo do projeto de execucdo para o Municipio
de Aveiro, composto por: levantamento topografico e geotécnico, cadastro Predial,
projeto de estrada, projetos complementares de infraestruturas de abastecimento de
agua, de esgotos domésticos e de drenagem pluvial, infraestruturas de gds natural,
infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicacdes eletronicas,
infraestruturas de iluminacdo publica, pavimentacdo e equipamento de sinalizacdo e

seguranca.

1.1 Enquadramento Rua da Paz, Liberdade e Correguinho do Meio,
Cacia

O quarteirdo onde se insere a pretensdo integra e serve de ‘tampdo’ a AAE Aveiro Norte
(Taboeira / Cacia), enquadrada numa opgdo estratégica municipal de reforgo e estruturagao
das Areas de Atividades Econdmicas (AAE), integradas em rede e associadas aos pdlos de
acessibilidades, capaz de promover a dinamizagdo do tecido econdémico existente e criando
condicdes para a atracdo e fixacdo de novos investimentos.

Apesar destes arruamentos terem uma caracterizagdo distinta, poderemos tratar em conjunto
pela proximidade e interligagdo no sistema de circulagéo.

Em particular a Rua da Paz com uma extensdo de 1,1Km tem uma func¢do importante na
ligagdo entre a rotunda da Junqueira e a PS sobre a A25, na Rua da Liberdade. Estas “portas”
devem ser potenciadas por ultrapassarem barreiras continuas como é uma auto-estrada.
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Para além disto, localmente é o acesso a um conjunto de empresas (troco poente) e a um
importante nucleo de habitagdo (trogo nascente). Para além da logistica das empresas, serve o
quotidiano de um nucleo habitacional.

A Rua do Correguinho do meio com uma extensdo de 1,2 km é praticamente toda de acesso a
empresas.

Enquadramento nos instrumentos de gestdo do territdrio - Plano Diretor Municipal (PDM —

12 revisdo)

Nas interveng¢des inseridas em Espacos integrados em solo urbano, tendo em conta as
caracteristicas do tecido urbano existente, nos termos do artigo 34.2- Infraestruturacdo, sem
embargo das disposi¢es relativas aos parametros de dimensionamento dos arruamentos
publicos estabelecidos no artigo 35.2, “em cada caso serdo definidas as dreas a integrar em
Dominio Publico necessarias a abertura de arruamentos ou a sua retificacdo, visando a
melhoria da faixa de rodagem, passeios, jardins e outros espacos que, direta ou indiretamente,
beneficiem a construgdo e o espaco publico”.

Nas intervenges inseridas em solo rustico, sem prejuizo do disposto nos regimes especificos
abrangidos, nos termos da alinea g) do artigo 492 do regulamento, podem vir a ser admitidas
“Infraestruturas territoriais, designadamente nos dominios dos transportes, do abastecimento
de dgua, do saneamento, da energia e das comunica¢es, bem como, infraestruturas viarias,
ciclovias, percursos pedestres e obras hidraulicas, e outras equivalentes, incluindo a edifica¢iio
necessaria ao funcionamento das mesmas(...)”

Nas intervengbes que abrangem serviddes e restricdes de utilidade publica deverdo ser
consultadas as respetivas entidades identificadas na presente informacgdo, em conformidade
com os procedimentos aplicaveis, nos termos do regime juridico correspondente.

Para além das serviddes e restrigdes de utilidade publica identificadas e delimitadas na Planta
de Condicionantes, a verificagdo no territério de quaisquer outras serviddes e restricdes de
utilidade publica implica a conformagdo da intervengdo com a aplicacdo e vigéncia do
respetivo regime juridico, e determina a consequente consulta da entidade tutelar. A titulo de
exemplo, quando estiverem em causa linhas de agua ndo patentes na planta de.
Condicionantes ou cujo tracado possa divergir da representacdo ai evidente é obrigatério o
parecer da APA/ARH.

Rua da Paz
1. De acordo com a planta de Ordenamento, o arruamento inscreve-se em solo urbano -

Espaco Habitacional Tipo 3 (EH3), Espacos de Atividades Econdmicas (AE), encontra-se
ainda assinalada uma rede vidria prevista que fard a ligacdo desta rua a rua Vale do
Covo.
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Planta

de Ordenamento

F 4
&

Planta de Condicionantes

De acordo com a Planta de Condicionantes, possui como condicionantes na area

delimitada, o atravessamento de uma linha elétrica de média tensdo — 15 KV area e

subterranea.
Face ao exposto, caso a intervencdo interfira com a linha elétrica em presenca, devera
ser consultada a respetiva entidade competente (E-REDES).

Rua da Liberdade

1-

De acordo com a Planta de Ordenamento e respetivo regulamento do Plano o

arruamento inscreve-se, parte em solo urbano Espaco Habitacional Tipo 3 (EH3) e

parte em solo ristico —Espago Agricola de Produgdo (A1) e Outros Espagos Agricolas
(A2), é ainda atravessado por linha de dgua, afluente da Vala de Eirinha.

De acordo com a Planta de Condicionantes, possui como condicionantes na area
delimitada, o atravessamento de uma linha elétrica aérea de média tensao — 15 KV,
e de uma linha de dgua REN - afluente da Vala da Eirinha. Encontra-se ainda em
Zona de protegdo especial — Ria de Aveiro(ZPE), em Sitio de Importancia
Comunitdria (SIC) atualmente denominado por Zonas Especiais de Conservagao
(ZEC), e em Reserva Ecolégica Nacional (REN) e Reserva Agricola Nacional (RAN).

De acordo com a Carta da REN, verifica-se que o trogo do arruamento inscrito em

Solo Rustico, insere-se em REN, abrangendo Areas Estratégicas de Infiltragdo,

Protecdo e Recarga de Aquiferos (AIEPRA) e Curso de Agua — Leito e Cursos de Agua
- Margem.
Face ao exposto pelas serviddes e restrigdes de utilidade abrangidas no trogo do
arruamento inserido em solo rustico, deverdo ser consultadas as seguintes
entidades:

- APA - ARH - Dominio Publico Maritimo;

- CCDRC- REN;
- ICNF - ZPE e ZEC;

- ERRANC - RAN.
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Planta de ordenamento Planta de Condicionantes Carta da REN

Rua Correguinho do Meio

1. De acordo com a planta de Ordenamento, o arruamento inscreve-se em solo
urbano - Espago Habitacional Tipo 3 (EH3), Espacos de Atividades Econémicas (AE).

Sy
S ey 1

2. De acordo com a Planta de Condicionantes, possui como condicionantes na area
delimitada, o atravessamento de uma linha elétrica de alta tensdo — 60 KV e linha

elétrica de média tensdo — 15 KV aderea.

3. Face ao exposto, caso a intervengdo interfira com a linha elétrica em presenca,
devera ser consultada a respetiva entidade competente (E-REDES).

Qualificacdo da Rua da Paz, Liberdade e Correguinho do Meio, Cacia
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Enquadramento no PEVCA — Plano de Estruturac¢do Vidria e Circulacédo de Aveiro

Trata-se de uma area de localizacdo de empresas e actividades econémicas pelo que, mais do
que a sua qualificagdo na Hierarquia Viaria Minicipal (HVM) interessa a sua importancia
funcional no servico a industria e as empresas. (11-Cacia Industria, no quadro abaixo):

WaG

Hierarquia Viaria Municipal

Definicdao de setores para
analises locais

Para melhor definir a hierarquias em zonas particulares,

estabeleceram-se setores de analise”, com o objetivo de: 2_" i
« Auxiliar a organizacdo dos fluxos e niveis hierarquicos; |~ J
—
Evidenciar falta de ligagdes ou ligagdes nao adequadas: |ww - -
B r
A esta sectorizagao teve como critérios, sobretudo: .

+ O ‘corte” de territdric pelas vias de hierarquia superior; | memas v Sucios

+ Adensidade de vias em cada territorio;

(/] Cp—
* o5 nomes ad8taes Lhe MerRMente Indeat ol T =
i MEIO Urbano Nao urbano
TRAFEGD elevado moderado elevado moderado
Minimo Desejavel 6,50 3,75 6,50 325
Minimo Aceitavel 6.00 3,50 6,50 325
Minimo Desejavel ars 3,00 325 325
Minimo Ace&avel 3.25 3.00 3,00 3.00
Minimo Desejavel 3,00 3,00 3.00 3.00
Minimo Aceitavel 3.00 3.00 3,00 3.00
Urbano Nao urbano
FAIXA =
TRAFEGO elevado  moderado  elevado  moderado
Minimo Desejavel 10,75 8,00 10.25 475
Minimo Aceitavel B8.00 5.50 7.50 425
Minimo Desejavel 7,00 550 475 475
Minimo Aceitavel 525 5,00 3,50 350
Minimo Desejavel 5.50 5,50 3.50 350
Minimo Aceitavel 5,00 500 325 3.25

Vias dedicada de circulagdo interna a Zona Industrial, com perfil adequado ao trafego pesado
industrial.
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HIERARQUIA VIARIA MUNICIPAL
Rua da Paz / Rua da Liberdade

Quadro 2.2 - Onenta¢des funcionais para as vias de nivel 3 Estruturante

Nivel

3 - Estruturante

Funcéo dominante

Distribuir os fluxos entre zonas do concelho, e os
fluxos internos & cidade de Aveiro, em articulagdo
com os niveis 1 e 2

Perfil genérico

No minimo 1x1.
Faixa de rodagem® >5,5m; Via > 3,5m

Velocidade Maxima

50 km/h meio urbano, 90km/h extra urbano

Acessos Marginais

Condicionados 0s acessos diretos em meio
urbano. Desaconselhados a nivel concelhio.

Desaconselhado junto a faixa de rodagem.

Estacionamento Possibilidade de bolsas com acesso a vias
convergentes.
, Ciclovias dedicadas, com barreira fisica com
Integracao ciclavel Tk
Obrigatdria a existéncia de passeio (>2,5m) em
Integragé@o pedonal | meio urbano ou berma (> 1,0m) nas restantes
situagdes
Paragens ) ke
Transporte Coletivo Fora da via, a existirem

*Compreende via e berma ou passeio
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PLANO DE ACCAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL AVEIRO NORTE
AZT™ 7 ] 3) @ . add WY -
| % b= : ¥ -

EIXO 1. QUALIFICAGAOD E CRIAGAD DE ESPAGOS DE REFERENCIA

p taghio de is e
Reposic#io das condigbes naturais e
Implementacéo de infraestruturas (1.1.1)

<@ Programachio do Nucleo de Valorizag8o Ambiental (1.1.2)

¥ Quaiificagio do espago publico e promoghe da o

@mmme  Qualificagdo Urbanistica na Rua Jolio Casal (1.2.1)

Reordenamento e qualificag8o de percursos e vias (1.2.2)
@mmmw  Reordenamento e qualificagio de percursos e vias
Reforpo da infermodalidade (1.2.2)

7

., Ampliagio da Area de L Empresarial

i\ @mmme  Qualificago e Fecho de malhas (1.3.1)
..... aglio de droa de Exp (1.32)

Reforgo da competitividade
\ @S Quaificacio da igacso 8 A25 stravés da ex EN10S (22.1)
ommme  Qualificagdo L da Rua dos Ervideiros (2.2.2)

Reordenamento e qualificacdo de percursos e vias (1.2.2)

Fonte: CMA_ALE_Centro2020

e ACAD1.2.2. Reordenamento e qualificagio de percursos e vias

Esta acgBo tem por objectivo dignificar e adequar o espago piblico as diferentes funcbes que serve: Promover
continuidades, assegurar condiges de acessibilidade, garantindo seguranga e conforto do pedo e do ciclista, e na
utilizagdo do transporte publico. Pretende-se zinda promover a oferta de alternativas de transporte e fomentar
um maior equilibric através da organizagio dos diferentes corredores de circulagBo. Nalguns casos serdo também

definidas as &reas de estacionamento de veiculos ligeircs e pesados e a rentabilizag8o das existentes.

Para além de garantir qualidade de espagos e o bom funcicnamente da rede fisica e servigos prestados, esta acgio
permitird ainda melhorar as condigdes para o funcicnamento das empresas e seu crescimento. Efectivamente a
qualificagio de alguns destes percursos e vias ird permitir o aumento da atractividade de diversos lotes industriais

n3o ocupados, viabilizando desse modo a atracgdo de novos investimentos.
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Rua do Correguinho do Meio

5 Distribuigdo Secundaria

Quadro 2.5 - Orientag8es funcionais para as vias de nivel 5 Distribuicdo Secundaria

Nivel

5 - Distribuigao Secundaria

Funcé@o dominante

Distribuir fluxos internos aos pélos/malhas urbanas

Perfil genérico

No minimo 1x1.
Faixa de rodagem™ >5,0m; Via > 3,0m

Velocidade Maxima

50 km/h

Acessos Marginais

Desaconselhado em meio urbano. Livre no restante
territério.

Estacionamento

Livre, mas formalizado.

Integracgao ciclavel

Ciclovias dedicadas, com barreira fisica com
rodovia

Integracéo pedonal

Obrigatoriedade da existéncia de berma (> 0,5m) ou
passeio (>2,0m)

Paragens
Transporte Coletivo

"Compreende via e berma

Livre

ou passe

9
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1.2 Programa por componentes

1.2.1 Levantamento topografico e Estudo Geotécnico

O levantamento topografico para a elaboragdo do projeto, deve cobrir a area toda da
intervencdo, bem como o resultado de ligagbes de infraestruturas que ultrapassem essa
mesma area. Assim para além da drea necessaria é expectavel a inclusdo da passagem superior
4 A25, rotunda da junqueira e parte maior da rua da liberdade.

Deve expressar e caraterizar fielmente o terreno e os seus acidentes, assim como todos 0s
elementos que o constituem (pogos, muros, postes, etc). Os acidentes geograficos
considerados de relevo serdo representados por taludes e por curvas de nivel para uma
correta caraterizagdo da pendente do terreno.

O levantamento deve ser entregue em suporte fisico e digital, georreferenciado, utilizando a
rede de apoio topografico do Municipio (disponivel no site www.cm-aveiro-pt) e num sistema
de coordenadas “ETRS 89”.

Os estudos geotécnicos a apresentar tém como objetivo a caracterizagdo das formagdes
geolégicas ocorrentes, no sentido de definir as condigdes de implantagdo da nova via.
Devem incluir a descricdo dos trabalhos realizados, a caracterizagdo geolégicogeotécnica das
formagdes ocorrentes e definigdo da fundagdo da via, os boletins dos ensaios realizados
(planta com a implantagdo da via e respetivo perfil longitudinal a escala H=1/1000 e V=1/100),
com a localizacdo dos trabalhos e o desenvolvimento em extensdo e profundidade das
unidades geoldgicogeotécnicas ocorrentes.
E espectdvel que os ensaios a propor pelo adjudicatério sejam no minimo os seguintes:
e Ensaios de Campo:
o 4 Pogos de sondagem com recolha de amostra;
o 4 Carotes.
e Ensaios Laboratoriais (sobre as amostras de solo recolhidas nos pogos de sondagem):
o 4 Ensaios CBR;
o 4 Ensaios de Granulometria;
o 4 Ensaios de Determinacdo dos limites de consisténcia.

1.2.2 Cadastro Predial

O Projeto de Expropria¢des constitui um volume do Projeto de Execugdo.

Este Projeto de Expropriacdes é realizado internamente, ou seja é realizado pelo Municipio de
Aveiro e portanto exclui Bases de Avaliagdo, Fichas de Avaliagdo e Mapa de Expropriagdes.

Assim neste contexto o adjudicatdrio apenas tem que prever o cadastro predial, que deve ser
realizado sobre o levantamento topografico e deve claramente representar a diretriz, os
limites da faixa de rodagem e dos taludes, para a faixa de expropriagdo. Deve também ser
representada a classificagdo dos terrenos afetados na planta de ordenamento integrante do
PDM de Aveiro.

O objectivo é assim de obter a Planta parcelar ou extractos da plantas parcelar definindo-se
claramente os limites da expropriacdo e as afeta¢des que irdo ter lugar. Isto aplica-se
maioritariamente a rua do correguinho do meio, mas podem surgir rectificagdes ao tragado da
rua da paz que poderdo exigir a mesma necessidade.

Qualificagdo da Rua da Pa.z, Lil;erdade-e Cor-r;_g:inho do Meio, Cacia
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1.2.2 Solugédo Viaria

Optou-se caracterizar as diversas condicionantes ao tracado, por ruas ou sec¢Oes desses
arruamentos

Rua da Paz

Este arruamento é Estruturante na ligagdo de ntcleos, pelo que é importante garantir fluidez.
Na secgdo poente, deve ser garantido uma faixa de rodagem com 7 metros (para uma via em
cada sentido) e bermas ou passeios generosos — em frente as entrada/saida de algumas
empresas, € provavel que os camides articulados tenham que galgar fora da faixa para ter
angulo de viragem, o que deve ficar acautelado.

Na secgdo nascente, nucleo urbano, ja pode haver maior dificuldade em garantir 7 metros de
faixa e ainda passeios que deveriam ser de 2,50 metros de cada lado.

Canal 12 metros (espaco publico) entre propriedades

Perfil genérico 7 metros (poderd ser de 6.50 m na secgdo nascente)

Velocidade maxima 50 Km/h (eventualmente devera ser reduzida na
seccdo nascente)

Estacionamento Preferencialmente em bolsas; para considerar

estacionamento ao longo da via, de um dos lados,
devera existir uma largura complementar de 3
metros, 15 metros de canal.

Integracdo ciclavel Existem alternativas (r. do Vale do Cévo / Rua do
Correguinho do Meio) pelo que ndo ha perfil
disponivel para considerar pista segregada.

Integracao pedonal Na sec¢do poente deverad existir passeios ou bermas
(ja existem trogos de passeio) de pelo menos 2,5
metros de largura em cada um dos lados.

Na seccdo nascente (nlcleo urbano) devera existir
pelo menos 1 passeio de 2 metros de largura num
dos lados e de 1, 50 metros do outro, mas sera
favordvel garantir passeios de 2,50 metros de largura.

Integracgdo paisagistica sempre que o perfil o permitir devem ser
introduzidos elementos vegetais definindo eixos
arboreos, com espécies adequadas

Paragens de TC Nao existem, para ja, circulagdo de transportes
colectivos neste arruamento

Rua da Liberdade

Na secgdo nascente da Rua da liberdade, nticleo urbano, podera ser dificil garantir 7 metros de
faixa e a redugdo para 6.50 metros pode ser favoravel a reducdo da velocidade de circulagdo,
em particular dos pesados, pelo menos até ao entroncamento com a Rua da Liberdade. Este
entroncamento deve garantir raios de viragem adequados ao trafego de veiculos pesados
articulados. Devem ser ponderados rectificagbes aos passeios existentes de forma a cumprir
com o trafego pesado em condi¢bes de segurancga.

No entanto a Rua da Liberdade, havendo canal, deve manter os 12 metros de espaco publico
viario com a mesma faixa de 7 metros e os passeios pedonais de 2, 50 metros, pelo menos até
ao entroncamento da Rua do Vale do Covo.

1 1_! (Vlrualiifikcaﬁic;idai Rua da Paz, Liberdade e Correguinrt;; do Melo, Cacia



A Passagem Superior sobre a A25, garante a faixa de 7 metros, mas ndo garante passeios de 2,
50 metros de cada um dos lados; este ponto de atravessamento é também muito importante
tanto para pedes como para ciclistas, uma vez que ndo existem alternativas.

Deve ser considerada a hip6tese de reduzir a faixa para 6, 50 metros e garantir, pelo menos
2,50 metros de cada lado, para suportar uma faixa para pedes e outra para ciclistas.

Entre o viaduto e o entroncamento com a rua do Vale do Cévo, deve manter-se continua a
circulagdo de pedes e ciclistas.

Este Eixo Vidrio entre a Rotunda da Junqueira na Avenida Europa e a PS sobre a A25 na Rua
Nova é estruturante na ligacdo de nicleos urbanos, é o acesso funcional para actividades
econdmicas e 0 acesso a um nucleo habitacional, pelo que a operagdo de qualificacdo deve
garantir e compatibilizar estas funcdes em condices de seguranca e fluidez.

Rua do Correguinho do Meio

Este arruamento (sobretudo a sec¢do Sul) serve sobretudo as empresas com frente para a
Avenida Europa (Ex EN109), o que poderia ser uma boa alternativa de acesso a estas
empresas, evitando o congestionamento do arruamento principal.

Por outro lado existem alguns lotes expectantes pelo que serd oportunidade de estruturar
estes lotes para receber Actividades Econdmicas, conforme a classificacdo em PDM.

Para isso sera necessdrio garantir um corredor maior do que o existente, com pelo menos 12
metros de perfil (7 para faixa + 2x 2,50 metro de berma), mais 3 metros se considerarmos uma
via para estacionamento.

Eventualmente, a faixa de rodagem poderd ser reduzida para 6, 50 metros, desde que se
mantenham galgaveis as bermas, pelo menos em frente das entrada/saida de veiculos nas
empresas.

Canal 12 metros (15 para considerar estacionamento num dos lados)
Perfil genérico 7 metros (uma via em cada sentido), eventualmente
6,50 metros

Velocidade maxima 50 Km/h (ou 30, no caso de integrar bicicletas)

Estacionamento Preferencialmente em bolsas

Integracgdo ciclavel S6 em partilha na via, o que podera obrigar a reduzir
velocidade

Integracdo pedonal Passeios na sec¢do Norte, onde existem habitagdes, e

bermas generosas no restante, que permitam a
manobra de entrada/saida

Integracdo paisagistica sempre que o perfil o permitir devem ser
introduzidos elementos vegetais definindo eixos
arbdreos, com espécies adequadas

Paragens de TC Ndo existe para ja circulagdo de transportes
colectivos neste arruamento

A principal funcio desta infraestrutura vidria sera a estruturacdo da ALE e o transporte das
suas mercadorias. Ndo é fundamental o estacionamento ao longo da via mas, a existir, deve
ser em espaco complementar e devidamente formalizado e garantindo as manobras de

entrada/saida das empresas.

| Qualificagdo da Rua da Paz, ‘L—iil:;erdade e-zto.;-eguin}i-o'do I\]!eio, Cacia
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1.2.3 Infraestruturas de aguas pluviais

Diagndstico da infraestrutura — Rua da Paz e Liberdade

Constata-se que o cadastro municipal é precario e com falhas ao nivel da informacdo, pelo que
a avaliagao deve ser efectuada sobre um levantamento efectuado com Inspecdo Video, com
um equipamento robot para detec¢do de todo o tipo de anomalias existentes em condutas
(Deformagdes, Abatimentos, Fugas, Infiltragdes e Fissuras), com medi¢do da inclinagdo e
ovalizagdo dos tubos.

Pretende-se com este diagndstico o retrato fiel do estado das condutas inspeccionada e com
indicacbes de propostas de tratamento, que passam por a substituicdo integral do troco,
reparagdes sem recurso a abertura de vala ou outras técnicas de manutengdo e limpeza como
seja a Hidrodemoligdo no interior de condutas para remogao de sélidos consolidados.

N&do existe cadastro de infraestruturas na Rua da Paz e liberdade, no entanto estima-se que a
necessidade de diagnostico dos sistemas existentes, tem uma extensdo aproximada de 1 km.,
ou seja, terdo de ser filmados com recurso a inspecgdo video, de modo a servir de suporte a
decisdo e opgdes de projeto desta especialidade.

Poderdo existir também zonas criticas de drenagem, com eventos caracterizados por fortes
acumulacdes de aguas, transvase de linhas de agua e rotura de pavimentos betuminosos.

Novas infraestruturas de dreangem

O novo tragado deve ser dotado preferencialmente de um sistema de coletores centrais em
toda a sua extensdo, com a devida justificacao geografica da(s) area(s) da(s) bacia(s) a drenar.
O sistema de coletores a criar deve obedecer ao Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e
Prediais de Distribuicdo de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais com a seguinte imposi¢do
ao nivel dos seus componentes:

1- Coletores: preferencialmente em Polipropileno Corrugado de Rigidez Circunferencial
SN8 ou betdo, sendo obrigatorio o Polipropileno para didametros inferiores ou iguais a
500 mm; Os ramais de sarjetas ligam sempre a caixas de visita, ndo sendo admitidos
ligagOes de intercegdo direta com o coletor;

2- Caixas de visita e sumidouros: com anéis e fundos prefabricados e tampas e grelhas de
classe apropriada em fungdo do local na faixa de rodagem;

3- Se for o caso, ligacbes a valas hidraulicas com bocas de entrada e saida em betdo
(admite-se a prefabricagdo) e com tratamento dissipador de energia com o
revestimento da vala a montante e a jusante numa extensdao minima de 10 metros,
com enrocamento;

O tragado deste sistema de coletores e a sua implantacdo deve ser devidamente
compatibilizada em projeto com o cadastro existente e a construir de esgotos domésticos.
Como sdo duas infraestruturas de funcionamento gravitico essa compatibilizacdo é
fundamental para ndo por em causa os funcionamentos e de modo a ser salvaguardado uma
correta caraterizagdo tornando a execugdo em obra mais previsivel e bem quantificada.

Como ja referido a rua da paz e a rua da liberdade tem infraestruturas de dguas pluviais que
devem ser levantas e devidamente caracterizadas quer em sede de levantamento topografico
guer na inspeccao fisica aos drgdos de visita do sistema.

1.2.4 Infraestruturas de aguas e saneamento

As ruas da Paz e Liberdade ja se encontram dotados destas infraestruturas, pelo que se deve
articular com a entidade gestora o eventual prolongamento ou fecho de malha de
abastecimento de agua e o prolongamento das redes de saneamento de modo a cobrir a zona
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de intervencdo do projeto. Quanto a rua do correguinho do meio é necessario os projetos de
abastecimento de dgua e saneamento a aprovar pela entidade gestora (ADRA);

1.2.5 Infraestruturas de Gas Natural

Infraestrutura parcialmente existente na Rua da Paz e inexistente na Rua da liberdade e
Correguinho do Meio. No entanto é intengdo do municipio dotar o segmento de estrada com
estas Infraestruturas devendo na altura da aprovagao do estudo prévio (primeira fase de
entrega do presente projeto) ser enviado a Galpenergia, concessiondria da rede, para a devida
compatibilizacdo de implantagdo no subsolo.

1.2.6 Infraestruturas de telecomunicagbes

O presente projeto de especialidade deve ser elaborado, em conformidade com a legislagao e
especificacdes aplicaveis sendo no entanto de realgar o cumprimento do Decreto-Lei n.2
123/2009, de 21 de maio que define o regime juridico da construgdo de infraestruturas aptas
ao alojamento de redes de comunicagdes eletrénicas.

1.2.7 Infraestruturas de lluminagdo Publica

O presente projeto de especialidade deve ser elaborado, em conformidade com a legislagdo e
especificacdes aplicaveis sendo no entanto de realgar o cumprimento da portaria n2454/2001
de 5 Maio nomeadamente a recente alteragdo do seu anexo 1, que contempla tecnologia LED
como material corrente, para que a manutencdo fique entregue a EDP e assim obter uma boa
eficiéncia energética na sua exploragao.

A par da abertura de vala para instalagdo desta infraestrutura deve também ser contemplado
uma rede paralela de tritubo com cadmaras de visita convenientemente localizadas e distanciadas,
por forma a garantir o facil enfiamento e desenfiamento de cabos de alimentacdo elétrica. As regras
para tubos, condutas e acessorios estdo definidas na Norma para a Execugdo de Infraestruturas Elétricas
da E-Redes.

1.2.8 Pavimentacgdo

Entre dezembro de 2013 e marco de 2014 foi desenvolvido no Municipio um relatério de
caracterizagdo dos pavimentos dos arruamentos. O relatério ao levantamento do estado de
conservacdo dos arruamentos municipais e a consequente caracterizagao das necessidades de
intervengao.

Este estudo teve como principal objetivo servir de base as opg¢des estratégicas do Municipio,
no que respeita a conservagao dos arruamentos, melhorando a seguranca e conforto de
circulagdo.

Foram definidos trés tipos de pavimento (betuminoso, cubo de granito/cal¢ada e terra batida)
e quatro estados de conservacdo para os pavimentos betuminosos segundo os seguintes
critérios:

- Bom - Pavimento novo ou recente até 10 anos de idade, sem problemas de aderéncia e sem
intervencBes/reparacgbes de infraestruturas que ponham em causa a seguranga;

- Regular - Pavimento estabilizado sem problemas de aderéncia na sua generalidade ndo
apresentado deformagdes significativas. Podem existir IntervengSes/reparacbes que
necessitem de intervencdo pontual. A necessidade de intervengdo pontual € menor que 10%
da area total em avaliagdo;
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- Sofrivel - Pavimento a atribuir prioridades de intervengdo. O pavimento pode ser
caracterizado com zonas de fraca aderéncia ou mesmo desagregacdo da camada de desgaste.
Apresenta deformagbes importantes que carecem de monotorizacdo para controlo da
evolugdo. Necessitando de reparacfes pontuais numa drea compreendida entre 10% e 40%;

- Mau - Pavimento com necessidade de intervencao urgente. Caracterizado por um conjunto
de patologias (deformacgdes, fendilhamento e desagregacdo das camadas de pavimento) que
necessitam de intervengdo imediata (inferior a 6 meses). A area que carece de intervencdo é
superior a 40% obrigando a intervengao total na drea em avaliagdo.

-

=TUMINOSO MAL

) DE GRANITO

i TERRA BATIDA

] F

4
cr

Pelo estrato do relatorio na figura em cima conclui-se que o troco alvo de intervencdes foi
caracterizado como pavimento regular e sofrivel, carecendo de intervengdo programada.

Como ndo existem dados de trafego para o arruamento em questdo para o Pré-
dimensionamento (segundo MACOPAV-Manual de Concecdo de Pavimentos para a Rede
Rodoviaria Nacional) deve ser adotado a classe de trafego T5.
O pavimento deve assegurar a circulagao do trafego durante um certo nimero de anos, isto é,
no periodo de dimensionamento, que no presente caso deve ser adotado 20 anos e um eixo
padrdo de 80 kN para avaliar o trafego de dimensionamento de pavimentos flexiveis.
O dimensionamento de pavimentos desenrolar-se-a nas seguintes etapas que devem estar
retratadas na memdria descritiva da especialidade:
- Definigdo das agdes atuantes;

Idealizacdo de uma estrutura inicial constituida por materiais com determinadas
propriedades mecanicas;
- Andlise do comportamento da estrutura, utilizando métodos de calculo e modelos de
comportamento, geralmente recorrendo-se a programas de calculo automatico;
- Comparagdo do estado de tensdo/deformac3o, resultante da andlise estrutural, com o estado
limite ou critico dos materiais, sem que se verifique rotura total ou parcial.

Para além do calculo o caderno de encargos deve especificar os produtos empregues nos
pavimentos e respetivas fundagbes a reconstruir, os métodos construtivos a utilizar e o
controle de qualidade, devem obedecer ao Caderno de Encargos Tipo de Obra da EP, S.A.
(CETO).

1.2.9 Equipamento de sinaliza¢do e seguranga

Nesta especialidade devera incluir-se todos os trabalhos indispensaveis para a garantia das
adequadas condigOes de seguranga de circulagdo, ou seja, a sinalizagdo.

Qualificagdo da Rua da Paz, Liberdadé e Correguinho do Meio, Cacia
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A sinalizagdo inclui todo o sistema informativo, de cddigo, demarca¢do, e equipamentos
especificos normalmente utilizados em zonas do tracado cuja perigosidade justifica um
tratamento particular, designadamente, medidas de acalmia de trafego, etc.

De salientar que nesta Ultima poderd implicar a reformulagdo da solugdo urbanistica
nomeadamente se a solu¢do encontrada para a alcamia de trafego implicar obras de
construgdo civil (como por exemplo estreitamentos de faixas de rodagem, sobrelevagdo de
passadeiras).

1.2.10 Estimativa de Custos da Intervengdo
O valor estimado para a intervengéo é de.1.900.000,00€.

1.2.11 Prego Base do Procedimento e critérios de adjudicag¢ao

0 valor base do procedimento é de 60.000,00€ (acrescidos de IVA a taxa legal em vigor).
Relativamente ao procedimento de adjudicagdo, informamos que a adjudicacdo é feita
segundo o critério da proposta mais vantajosa (prego mais baixo) para a entidade adjudicante.

Em caso de empate, Sorteio aleatério, a desenrolar presencialmente com os interessados, do
qual sera lavrada ata assinada por todos os presentes.

1.2.12 Cronograma do Servigo
O contrato serd desenvolvido em quatro fases:

- 1.2 Fase — Programa-base: até 30 dias apés a formalizagdo da adjudicacdo do procedimento;
A 1.2 Fase constara da apresentacdo de um programa base, conforme definido no artigo 4.2
do Anexo | da Portaria n.2 701 H/2008 de 29 de Julho, com as pegas escritas e desenhadas
necessarias ao seu total esclarecimento. Os elementos a entregar serdo o Levantamento
topografico e Estudo Geotécnico, conforme definido em 1.2.1 e o Diagnéstico da
infraestrutura de aguas pluviais, conforme definido em 1.2.3.

No cronograma de pagamentos esta fase é de 15% do valor total da proposta

Avaliacio da 12 fase pelo contratante: até 5 dias apds entrega de todos os elementos do ponto
anterior.

- 2.2 Fase — Anteprojeto: até 60 dias ap6s validagdo formal pelo contratante da 12 fase;

A 2.2 Fase constara da apresentagdo de um Anteprojeto ou Projeto Base, conforme definido
no artigo 6.2 do Anexo | da Portaria n.2 701 H/2008 de 29 de Julho, com as pegas escritas e
desenhadas necessarias ao seu total esclarecimento. A apresentacdo do Anteprojecto ou
Projecto Base, deverd incluir uma estimativa parcelada por especialidades, para as diversas
solugdes propostas.

No cronograma de pagamentos esta fase é de 30% do valor total da proposta

Avaliagdo da 12 fase pelo contratante: até 10 dias apds entrega de todos os elementos do
ponto anterior.

- 3.2 Fase — Projeto de Execucgdo. (Pegas Técnicas Desenhadas e Escritas): até 45 dias apds
validacdo formal pelo contratante da 22 fase;

P
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A 3.2 Fase constara da apresenta¢do de um Projeto de Execucdo, que desenvolve o Projeto
Base aprovado conforme definido no artigo 7.2 do Anexo | da Portaria n.2 701 H/2008 de 29 de
Julho, sendo constituido por um conjunto coordenado das informacdes escritas e desenhadas
de facil e inequivoca interpretagdo por parte das entidades intervenientes na execugdo da
obra, obedecendo ao disposto na legislagdo e regulamentagao aplicavel.

Estdo ainda incluidos a elaboragdo do Plano de Seguranga e Saide em fase de projeto e Plano
de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo.

Elaboracdo e desenvolvimento do PSS estabelecidos no Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de
outubro e a Elaborac¢do do PPGRCD, nos termos do Decreto-Lei n.2 46/2008 de 12 de margo e
demais legislagdo aplicavel.

Relativamente ao projecto de execucdo, devera ser fornecido um original, uma copia, e uma
cépia em suporte informatico num formato compativel com o “software” da Camara Municipal
de Aveiro, especificamente @Microsoft Office e @AutoCAD.

No cronograma de pagamentos esta fase é de 45% do valor total da proposta.

- 42 Fase — Assisténcia técnica

A assisténcia técnica aplica-se durante o concurso da empreitada e durante a execugdo da
obra,

Destina-se a prestar os esclarecimentos de duvidas relativas ao projeto durante a preparagao
do processo de concurso para adjudicagdo da empreitada e prestar informacbes e
esclarecimentos solicitados por candidatos a concorrentes em sede de concurso;

Na fase de obra prestar os esclarecimentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro
ou CMA, incluindo, a sua compatibilidade com o projeto;

Proceder, concluida a execugdo da obra, a elaboragdo do projeto das telas finais.

No cronograma de pagamentos esta fase é de 10% do valor total da proposta

2. Dados adicionais fornecidos ou a atender no procedimento

2.1 - extractos de cadastro planimétrico de todas as infraestruturas em formato SIG (a
fornecer apenas ao adjudicatdrio do procedimento)

2.2 - Plantas de Localizagdo dos Arruamentos (em anexo)

2.3 - Modo de apresentacdo da Lista de Pregos Unitarios - LPU e das correspondentes CTE ou

CE de um processo

As Condicdes Técnicas Especificas (CTE's) devem conter todos os artigos apresentados no
Orgamento e Mapa de Quantidades e deve existir uma correspondéncia direta na numeragdo
de cada artigo, inclusive nas diversas especialidades.

Uma vez que todas as empreitadas da Camara Municipal de Aveiro tém que ser introduzidas
num programa que gere as mesmas e também devido a exigéncias da Plataforma digital onde
as empreitadas sdo langadas a concurso (ACINGOV), solicita-se aos projetistas que entreguem
juntamente com todo o processo contratado, Orgamento e Mapa de Quantidades em formato
editavel (EXCEL), respeitando as indicagGes apresentadas de seguida.
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Indicacdes gerais:

2.3.1 - N3o podem existir linhas em branco, nem na separagao de capitulos, exemplo:

05.03

Pinturas

05.03.01

Pintura com tinta lavavel tipo ... m?

134,40

7,50 €

1.008,00 €

06 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

06.01 Massas

06.01.01 Fornecimento e aplicagdo de autonivelante ... m?|122,79 |11,00€ 1.350,66 €

2.3.2 - Ndo podem existir linhas/artigos sem numeragdo, exemplo:

05.03 Pinturas

05.03.01 | Pintura com tinta lavavel tipo ... m? |134,40
Nota: Fornecimento e montagem incluindo todos os
acessorios, materiais ...

15 AVAC

15.01 Unidade exterior do tipo expansdo direta, condensada a
ar, R410a, conforme CTE

15.02 UE1 - com a poténcia de 7,42 KW em... un |1,00

2.3.3 - Ndo pode haver divisdes numa célula na mesma linha, exemplo:

211

UR

Caudal ins: 1370 m3/h

Ap: 140 Pa + unid e filtros

Caudal ext: 700 m3/h

Ap: 130 Pa + unid e filtros un

1,00

2.3.4 - Artigos sem unidade de medida, mesmo que tenham valor sdo quantificados como

trabalhos a custo zero

05.03

Pinturas

05.03.01

Pintura com tinta lavavel tipo...

134,40

7,50 €

1.008,00 €
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2.3.5 - Indicacbes especificas:

Coluna “A” - Artigo

- O nimero do artigo deve ser dividido por pontos

- Ndo utilizar ponto do "NumLock" no teclado da direita — torna-se virgula
- Nao utilizar numeragdo romana - Ll

Exemplo a utilizar: 01.02.13 ou 1.2.13

Coluna “B” — Descricdo

- O descritivo de um artigo deve estar todo na mesma célula (ja referido no ponto 3 das
indicacGes gerais)

Coluna “C” ou “D” — Quantidades

- Ndo se devem fazer contas na prépria célula nem apresentar nimeros com mais de 4 casas
decimais (deve-se arredondar valor)

Coluna “C” ou “D” — Unidade de Medida

- Tentar uniformizar as unidades nas varias especialidades seja em "capslock” ou nas
poténcias, Exemplos:

(Un, UN, un) ou (VG, Vg, vg) — pode-se utilizar qualquer uma, mas uniformizar
{m?, m2) — pode-se utilizar qualquer uma, mas uniformizar
- Ndo utilizar Metro linear (ml) - utilizar somente por metro - (m)

- Evitar utilizacdo de "valor Global (vg)" e "conjunto (cj) - utilizar no estaleiro e pouco mais -
(recorrer a Unidade (un))

Coluna “E” — Valor Unitario

- N&o se devem fazer contas na prépria célula - apresentar nimeros com 2 casas decimais -
nao existe moeda menor que o céntimo - (arredondar valor)

Coluna “F” — Valor Total

- Ndo se devem fazer contas na prépria célula - apresentar nimeros com 2 casas decimais -
ndo existe moeda menor que o céntimo - (arredondar valor)

Coluna “G” — Valor do Capitulo

- Ndo colocar os totais dos capitulos na mesma coluna que os valores dos artigos - desvirtua
somatorio da coluna - colocar em coluna seguinte

Coluna “H” - Formula de Revisdo de Preco

- Sempre que a férmula de revisdo de precos ndo seja unica para todos os artigos, introduzir
coluna com a respetiva formula para cada artigo (s6 aplicavel a artigos com valores)

Resumo por capitulo

- Apresentar resumo dos capitulos com valores e percentagens de cada capitulo e total da
empreitada

Artigos Extra
(Artigos a incluir no Orgamento/Mapa de Quantidades)
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2.3.6 Entrega de Compilacdo Técnica com:

- Telas finais das diferentes especialidades (em formato papel e digital)
- Resultados de ensaios realizados (ex: betdo)
- Fichas Técnicas dos diferentes materiais

- Manuais e garantias dos equipamentos instalados

2.3.7 Certificacdo das varias Redes/especialidades:

- Certificacdo das redes instaladas junto das entidades certificadoras
- Ensaio das varias redes instaladas

- Promover formacdes para utilizacdo dos varios equipamentos instalados, nomeadamente:
Quadros elétricos, Centrais de dete¢do de incéndios, Centrais de Intrusdo, Equipamento de
Avac, etc

2.3.8 Placas Provisorias e Definitivas:

- Alem das placas normais de obra e seguran¢a que devem fazer parte do artigo do Estaleiro e
Seguranca, placas provisérias, deve ser incluido um artigo com fornecimento e montagem de
placa de Financiamento (caso a empreitada seja alvo de financiamento) e placas definitivas em
acrilico de financiamento e de inauguragdo, a indicar pelo Dono de Obra.

2.3.9 Exemplo de Orcamento:

Obra: Remodelagao XXXOOOOMXXXX
Local: YYYYYYYYYYY

REF. ORCAMENTO
::tp;“ DESCRICAO UN Quant. P/UNIT. TOTAL  TOTAL CAP.
00 ESTALEIRO E SEGURANCA 12.250,00-~
00.01 Montagem, manutengdo do

estaleiro, conforme o Plano de

Seguranga e Saude e 11.500,00 11.500,00

cumprimento do PPGRCD vg 1,00 € 3
00.02 Desmontagem de estaleiro e

limpeza da obra VE 1,00 750,00 €  750,00€
01 DEMOLICOES 1.179,97 €
01.01 Demoligdo e transporte a

vazadouro licenciado de
materiais ndo reclamados pelo
dono de obra

01.01.01  Remocdo de pecas sanitdrias un 14,00 5,50 € 77,00 €

01.01.02 m? 120,51 7,00 € 843,57 €
Demoligdo de paredes
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02

02.01

03

03.01

04

04.01

05

05.01

05.01.01

00

01

02

03

04

05

interiores
COBERTURA

Fornecimento e colocagao
cobertura em painel...

ALVENARIAS

Alvenaria de tijolo 30x20x15
em paredes exteriores,...

REVESTIMENTOS EXTERIORES

Revestimento de paredes
exteriores a ETICS...

REVESTIMENTO DE
PAVIMENTOS

Massas

Fornecimento e aplicagdo de
autonivelante ...

Total

Resumo - Capitulos

ESTALEIRO E SEGURANCA

DEMOLICOES

COBERTURA

ALVENARIAS
REVESTIMENTOS EXTERIORES
REVESTIMENTO DE

PAVIMENTOS

Total

Aveiro, 31 de Maio de 2022

DMT - Divisdo de Mobilidade e Transportes da CM Aveiro

o 2; Tzﬂlaliﬁcagio da Rua da I;az, Liberdade e Corréga}gié-T&S_}Méib; Eacla_

— e ——— ——

391,23

45,00

376,35

122,79

36,00 €

15,00 €

36,00 €

11,00 €

14.084,28
£

675,00 €

13.548,60
€

1.350,66 €

21.901,32 €

675,00 €

13.548,60 €

9.574,34 €

62.828,38
€

62.828,38 €

12.250,00
€

1.179,97 €

21.901,32
€

675,00 €

13.548,60
€

9.574,34 €

19,50%

1,88%

34,86%

1,07%

21,56%

15,24%

62.828,38
€

100,00%

B
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