Municipio de Castelo Branco

Procedimento AJ E 158/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0. NOTAS:

0.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.

0.2 Estdo compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcao dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.

0.3 Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execucgao e perfeito acabamento.

0.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.

0.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.

0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.

0.7 Na execucéo dos trabalhos previstos considera-se que os pregos unitarios incluem a execugéo dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e
materiais complementares que sejam necessarios e/ou indispensaveis para a sua correta realizagdo, quer por questdes técnicas, quer por questdes de seguranca e/ou de
salvaguarda da salde dos executantes.

0.8 Na execucdo dos trabalhos previstos considera-se que 0s pregos unitarios incluem a preparacdo de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condi¢cfes de seguranca em obra.

0.9 Nos artigos indicados com a medicéo realizada em projecao horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinacdes deverao ser diluidas no prego unitario.

0.10 As eventuais menc¢Bes a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo, como referéncia ao conjunto de
caracteristicas de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou

0.11 O presente Caderno de Medi¢6es devera ser confirmado através da leitura das Pecas Escritas e Desenhadas dos Projetos que fazem parte integrante do processo de consulta para
a contratacdo da empreitada.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E FINAIS

1 1.1 Fornecimento e montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescri¢ées | vg 1
relativas & Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementacao do
Plano de Seguranca e Saude no trabalho, implementacao do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos da Construcdo e Demoli¢do, nos termos da legislacéo vigente,
mobilizacdo de equipamento, montagem e desmontagem de equipamentos e andaimes de fachada, com tubos e estrutura do tipo tradicional, de apoio a todos os
trabalhos previstos na empreitada, que respeitem as normas vigentes, bem como montagem de instalagdes e redes provisérias de agua, saneamento e electricidade,
instalagdes do pessoal e fiscalizagéo, escritério para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, tapumes de protec¢éo e vedacgdo da zona a intervencionar,
manutencao, colocacéo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecgdo e de seguranga necessarios a execugao dos trabalhos.

2 1.2 Execucdo de limpeza regular de obra e geral final necessarias a sua entrega e prontas para utilizagdo, incluindo o fornecimento de todos os materiais, produtos |vg 1
consumiveis, equipamentos de apoio e de elevagéo necessarios a execugao dos trabalhos, a limpeza do espacgo envolvente e dos acessos viarios e pedonais, bem como
tudo o que faz parte da presente empreitada. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e adequado as tarefas a realizar.

2 TRABALHOS DE MANUTENCAO
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Corte, arranque e remocdo de plantas aquaticas invasoras existentes no interior do plano de agua da Lagoa, incluindo limpeza e remogdo de detritos organicos e
inorganicos existentes, depositados nas margens ou acumulados no fundo do tanque. Considera-se a remogédo completa da vegetagdo aquatica, incluindo raizes, bem
como a remogéo de detritos e entulhos que se encontrem por entre a vegetagdo, com corte, arranque e colectas mecéanicas e/ou manuais, de forma cuidada para
minimizar o impacto no ecossistema; compreende todos os trabalhos necessarios, incluindo carga, descarga e transporte dos detritos e material sobrante para vazadouro
autorizado, ou para local a indicar pela fiscalizagdo, num raio de 5km, a cuidado do adjudicatéario, conforme PGRDC e legislagdo aplicavel, com eventual indemnizacéo
por deposito e com todos os trabalhos complementares necessarios a sua correcta execugao.

m2

25000

Corte, arranque e remogao parcial de plantas aquaticas existentes na linha envolvente as margens da Lagoa, por forma a controlar a sua proliferacéo e crescimento
anormal no interior do plano de agua, incluindo limpeza e remocao de detritos organicos e inorganicos existentes, depositados nas margens. Considera-se a remocao
completa da vegetacéo, incluindo raizes, bem como a remogéo de detritos e entulhos que se encontrem por entre a vegetacédo, com corte e colectas mecanicas e/ou
manuais, de forma cuidada para minimizar o impacto no ecossistema; limpeza da superficie aquatica e margens, compreendendo todos os trabalhos necessarios, com
carga, descarga e transporte dos detrritos e material sobrante para vazadouro autorizado, ou local a indicar pela fiscalizacdo, num raio de 5km, a cuidado do
adjudicatario, conforme PGRDC e legislacéo aplicavel, com eventual indemnizac&o por depdsito e com todos os trabalhos complementares necessarios a sua correcta
execucao.

m2

3500
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