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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE | — CLAUSULAS JURIDICAS °

CAPITULO |

SIL
Disposicoes gerais \/ES
Clausula 1.2
Objeto

O presente concurso tem por objeto principal a elaboracdo do Projeto de Execucdo de
Beneficiagdo do Sistema Elevatério Existente na Zona Baixa de Armagdo de Pera e Rede de
Drenagem Associada, conforme descrito na Parte Il — Especificagcbes Técnicas do presente
Caderno de Encargos.

Clausula 2.2
Contrato

1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisédo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacfes relativos ao Caderno de Encargos;

¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Preco base

No ambito do presente procedimento, o preco maximo que esta edilidade se dispde a pagar pela
prestacao de servicos, objeto do mesmo é de 21.100,00€, ao qual acresce o IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido.
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Clausula 4.2

Prazo

O contrato mantém-se em vigor até ao fim da assisténcia técnica, sendo que 0 mesmo nunca
devera exceder os 3 anos contados a partir do primeiro dia Util seguinte ao da outorga do
contrato, em conformidade com os respetivos termos e condicbes e o disposto na lei, sem
prejuizo das obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessacgédo do contrato.

CAPITULO II

Obrigagdes contratuais

Seccéao |
Obrigacdes do adjudicatario
Subseccéo |
Disposicoes gerais

Clausula 5.2
Obrigacdes principais do adjudicatario

1 — Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno
de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador
de servicos as seguintes obriga¢fes principais:

a) Obrigacdo de executar todas as tarefas inerentes ao servico, conforme descrito na Parte
Il — Especificagbes Técnicas deste Caderno de Encargos e demais documentos
contratuais;

b) Comunicar antecipadamente a entidade adjudicante os factos que tornem total ou
parcialmente impossivel a prestacdo de servicos definida neste caderno de encargos e
demais documentos contratuais;

¢) Nao alterar as condi¢des da prestacdo do servico, fora 0s casos previstos neste caderno
de encargos;

d) Prestar de forma correta e fidedigna as informac@es referentes as condicdes em que sao
prestados os servigos, bem como ministrar todos os esclarecimentos que se justifiquem,
de acordo com as circunstancias.

2 — A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a

prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a
perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 6.2
Seguros

1 — E da responsabilidade do adjudicatario a cobertura, através de contrato(s) de seguro dos
riscos diretamente associados a prestacdo de servicos, objeto do contrato, nomeadamente no
gue respeita aos recursos humanos e equipamentos associados a mesma e a responsabilidade
civil, com vista a assegurar a cobertura de danos patrimoniais e ndo patrimoniais emergentes da

SIL
VES

camaramunicip:

Municipio de Silves
Divisdo Financeira / Secgdo de Aprovisionamento
Concurso N.° 145/CPR/SAPR/2022
Caderno de Encargos - PaginaN.° 5



Designacéao: Elaboragéo de Projeto de Execucao de Beneficiagdo do Sistema Elevatério Existente na Zona Baixa de
Armagcé&o de Pera e Rede de Drenagem Associada
Tipo de Procedimento: Consulta Prévia

mesma, podendo a entidade adjudicante, se entender conveniente, exigir prova da sua
celebracédo e o adjudicatario fornecé-la, no prazo de 5 dias.

2 — Constitui ainda sua obrigacdo a manutencao das apélices em vigor, nomeadamente através
do pagamento atempado dos respetivos prémios.

Sub ao Il SH_
ubsecgéo \/ES

camaramunicip:

Dever de sigilo

Clausula 7.2
Objeto do dever de sigilo

1 — O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informa¢cédo e documentacéo,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execucao do contrato.

2 — Ainformacéo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucao do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de ordem judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 8.2
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do cumprimento
ou cessacao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer

a

deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da
credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Seccéao Il
Obrigacdes da Entidade Adjudicante

Clausula 9.2
Preco contratual

1 — Pela prestacdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao
prestador de servigos o valor constante da proposta adjudicada, ao qual acresce o IVA a taxa
legal em vigor, se este for legalmente devido.

2 — O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

Clausula 10.2
Condicbes de pagamento

1 — As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, devem ser
pagas conforme plano de pagamentos apresentado pelo concorrente nos termos da proposta
adjudicada, no prazo de 30 dias, ap6s a rececdo e conferéncia pela entidade adjudicante das
respetivas faturas, que obrigatoriamente fardo referéncia ao n°® do compromisso, s6 podendo ser
emitidas apds o vencimento da obrigacao respetiva.
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2 — Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados
nas faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o mesmo obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de
nova fatura corrigida.

3 — Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sdo pagas
através de cheque a ordem do adjudicatario ou transferéncia bancaria. S | |_

Clausula 11.2 \/ES

Adiantamento de preco camaramuricioe

A entidade adjudicante pode ndo efetuar adiantamentos de preco por conta dos servicos a
efetuar ou de atos preparatérios ou acessoérios dos mesmos.

CAPITULO 1ll

Penalidades contratuais e resolucéo

Clausula 12.2
Penalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento de obrigacBes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode
exigir ao prestador do servico o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em
funcdo da gravidade do incumprimento dos prazos referidos na clausula 1.2 para a execugéo da
prestacao de servicos, até 10% do valor do contrato x n.° dias de atraso.

2 — Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servicos, a entidade
adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do valor global do contrato.

3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador ao abrigo do n.° 1, relativamente ao servico cujo atraso na respetiva
conclusdo tenha determinado a resolucdo do contrato.

4 — A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

5 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que entidade adjudicante
exija uma indemnizacéo pelo dano excedente.

Clausula 13.2
Forca maior

1 — Nao podem ser impostas penalidades ao prestador, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data
da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do ndmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3 — N&o constituem for¢ca maior, designadamente:
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a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do prestador de
servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigcos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionat6ria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) ManifestacBes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacbes do prestador de servicos cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas
de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da for¢a maior.

Clausula 14.2
Resolucdo por parte do contraente publico

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu¢do do contrato previstos na lei, entidade
adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o prestador de servigos
violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacGes que lhe incumbem.

2 — O direito de resolugéo referido no niumero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada
ao prestador de servicos e ndo determina a repeticao das prestacdes ja realizadas, a menos que
tal seja determinado pela entidade adjudicante.

Clausula 15.2
Resolucédo por parte do prestador de servigos

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucgéo previstos na lei, o prestador pode resolver
o contrato quando qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida por periodo superior a
6 meses.

2 — O direito de resolucao é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 17.2.

3 — Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracdo
enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apés a rececdo dessa declaracao,
salvo se este Ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora
a que houver lugar.

4 — A resolucado do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo prestador de servicos, cessando, porém, todas as obrigacdes deste
ao abrigo do contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.° do Codigo dos
Contratos Publicos.
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CAPITULO IV
Caucéo
Clausula 16.2
Execucdo da caucéao SH_
No presente procedimento ndo é exigida a apresentacdo de caucdo, conforme o disposto no \/ES

camaramun

artigo 88.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

CAPITULO V

Resolucéo de litigios

Clausula 17.2
Foro competente

Para resolucédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa rendncia a qualquer outro.

CAPITULO VI

Disposicdes finais

Clausula 18.2
Subcontratacdo e cesséo da posicdo contratual

A subcontratacdo pelo projetista e a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes
depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 19.2
Comunicag8es e notificagbes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcbes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser nos termos do Codigo dos Contratos Publicos,
efetuadas através da Plataforma Acingov- www.acingov.pt

Clausula 20.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sédo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula21.2
Gestor do contrato
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Nos termos do n° 1 do art.° 290-A do Cdédigo dos Contratos Publicos, o gestor do contrato sera o
trabalhador Jodo Carlos Mouro Sequeira.

Clausula 22.2

Legislagdo aplicavel

O presente contrato é regulado pelo disposto no Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de janeiro,
alterado e republicado pelo D.L. 111-B/2017, de 31/08, que aprova o Cédigo dos Contratos
Publicos e demais legislagéo aplicavel ao objeto do contrato.
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PARTE Il — CLAUSULAS TECNICAS

CAPITULO |

Especificagdes Técnicas Gerais

1. Objeto da contratacao

A Cémara Municipal de Silves tem vindo a desenvolver estudos e projetos de forma a beneficiar o
sistema de drenagem do concelho. Nesse sentido, em 2019, levaram-se a cabo os “Estudos e de
Projetos de Execucéo de Sistemas de Drenagem de Aguas Residuais de Armac&o de Péra e de
Algoz-Tunes”, que incluia a beneficiacdo da EE da zona Baixa de Armacdo de Péra, em
conformidade com o estipulado no Estudo Prévio da prestacdo de servicos intitulada “Elaboracéo
de projeto de redes de distribuicdo de agua e de drenagem de aguas residuais - Armacao de

”

Péra”.

No ambito da presente proposta encontra-se incluido um projeto que se destina a beneficiar os
sistemas de saneamento (drenagem de aguas residuais domésticas) da freguesia de Armacéao de

Péra.

Na sequéncia da execucao do novo sistema elevatdrio doméstico os caudais afluentes a estacao
elevatdria atual (existente na Rua Bartolomeu Dias/ Rua José Prudéncio Vieira) serdo reduzidos, o
gue seguramente sera benéfico para o seu desempenho. Em todo o caso, dado o atual estado de
conservacao e os problemas de funcionamento da instalacdo, sera necessario desenvolver um
projeto de execucdo de beneficiacdo da estacdo elevatéria de aguas residuais domésticas
existente na zona baixa de Armacdo de Péra. Pretende-se a construcdo de um Unico coletor
afluente a estacéo elevatoria, com ligacdo ao poco de bombagem de maior didametro (Poco 1).
Este poco sera beneficiado (incremento da profundidade, instalacdo de um tamisador autolimpante
e de trés novos grupos eletrobomba), o que possibilitara a remocao de solidos, protegendo assim
0s grupos eletrobomba e a conduta elevatéria disposta a jusante. Pretende-se ainda a instalacéo
de um novo grupo gerador de modo a minimizar o risco de paragem de funcionamento das
respetivas bombas, em caso de falha no abastecimento de energia elétrica.

Por outro lado, a intervencdo sera uma oportunidade de requalificacdo do espaco urbano, em

concreto do logradouro do prédio no qual se encontra instalada a EE.

2. Projeto de execugéo

2.1. O projeto devera dar resposta aos seguintes pontos (ver Figura 1):
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¢ Remodelacao da rede de drenagem a montante da estacao elevatoria;

e Aproveitamento dos pocos existentes, sendo o Poco 2 reserva do Poco 1;

e Construcdo de um novo edificio na zona onde atualmente existe um telheiro (zona a azul
na Figura 1), abrangendo parcialmente o Poco 1;

¢ Instalacdo de grade de barras automaticas e verticais sobre o Poco 1, no interior do novo SH_
edificio (no qual se colocardo os contentores para remocéo de residuos); \/E S

e Construcéo de um pogo no interior do novo edificio, com soleira aproximadamente a cota - e
3,00 m (1,00 m abaixo da cota do Poco 1), no qual serdo instalados os trés novos grupos
eletrobomba e a camara de valvulas associada. Estes grupos serdo dimensionados para o
caudal de ponta afluente de tempo seco (no minimo);

¢ Instalacd@o dos quadros elétricos no novo edificio, devera ser a uma cota superior ao nivel
atingido durante as inunda¢des que se verificaram no local;

¢ A dimensdo do novo edificio devera ser tal que o acesso ao edificio existente, junto ao
canto do logradouro, seja garantido;

e Avaliacdo de instalacdo de um bypass para encaminhamento de aguas pluviais para a
estacao elevatéria durante o periodo estival;

e Incorporacdo de canal com bypass para possiveis periodos de chuva durante o periodo
estival;

¢ Nivelamento das lajes de cobertura dos pocos a cota do logradouro;

e Acesso ao novo edificio de nivel, pelo patio. No seu interior, devera ser preconizada a
instalacdo de uma plataforma hidraulica para que os contentores de residuos acedam a
Rua José Prudéncio Vieira;

e |Instalacdo de equipamento de desodorizacdo e respetivo sistema de ventilacdo, a ser
instalado no logradouro existente no exterior (local a amarelo na Figura 1);

e Considerar a remocao de equipamentos que se encontram fora de servico (valvulas,
conduta elevatdria antiga, RAC, compressores, etc.);

e Instalacdo de novo grupo gerador com candpia de insonorizagdo no logradouro. A
canopia/gerador deverd possuir uma protecdo extra aos agentes atmosféricos (ex.:
telheiro);

e Construcdo de nova conduta elevatoria;
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/
//

Proposta B
Escala 1:100

Figura 1 - Implantacédo esquematica da solucéo pretendida

2.2. O projeto de execucgdo devera conter no minimo os seguintes elementos:
¢ Levantamento topografico;
e Plantas gerais;
e Plantas de implantacéo;
e Perfis longitudinais;
e Desenhos de pormenor;
e Memoria descritiva;
e Caderno de encargos — clausulas técnicas;
e Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgédo e Demolicdo (PPGRCD);
e Plano de Seguranca e Saude (PSS);
e Compilacdo técnica;
e Critérios de medicao;
e Medicdes;
e Estimativa orcamental,

e Pecas procedimentais.

2.3. Relativamente aos pormenores tipo, 0 projeto devera respeitar o seguinte:
e Pormenor tipo de valas (anexo A);
e Pormenor Tipo Ramal Domiciliario Saneamento (anexo B);
e Pormenor Tipo Ramal Domiciliario Saneamento com ligacdo a Caixas de Visita com mais
de 2m de profundidade (anexo C).

2.4. Outras obrigacdes do adjudicatario
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O projeto deve incluir a obtencdo de parecer favoravel nas entidades competentes que se
verifiguem necessarias, cabendo essa responsabilidade e respetivos custos ao adjudicatario.

Todos os projetos deverdo ser instruidos com termos de responsabilidade subscritos pelos autores
dos projetos quanto ao cumprimento das disposi¢cfes legais e regulamentares aplicaveis. S | |_
Deve ser apresentado comprovativo da contratacdo de seguro de responsabilidade civil dos eamarareoicRel

técnicos, nos termos da Lei 31/2009, de 3 de Julho.

As pecas escritas devem ser apresentadas em formato PDF e DOCx e as desenhadas em DWF e

DWG, sendo que todos os documentos terdo de ser assinados digitalmente.
Deverdo ser entregues 3 exemplares em papel do projeto de execucéo.

3. Faseamento do projeto
Devera ser apresentado um projeto que devera considerar os seguintes faseamentos:
e Estudo prévio;

e Projeto de execucao.

4. Prazo de execuc¢ao
O prazo encontra-se dividido em duas fases:
e 60 dias seguidos para a elaboragéo dos estudos prévios;
e 120 dias seguidos para a apresentacdo dos projetos de execucdo a contar da aprovacao

do estudo prévio.

5. Plano de pagamento
O pagamento de honorarios sera efetuado de acordo com o disposto em seguida:
i 35% com a entrega de um estudo prévio das solugcbes a desenvolver;
ii. 40% com a entrega do projeto de execucao e respetivo processo de concurso;
iii. 15% com a aprovacao do projeto de execucao e respetivo processo de concurso;
iv. 10% para a assisténcia técnica durante a fase concursal da empreitada e execucédo da

obra.
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ANEXO |

Modelo de declaracéo

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° ou a subalinea i) da alinea b) e alinea ¢) do n.° 3 do artigo 256.° -A,
conforme aplicavel]

1 — ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante
legal de (1)... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento
concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito
conhecimento do caderno de encargos relativo a execugao do contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa) e, se for o caso, do
caderno de encargos do acordo -quadro aplicavel ao procedimento, declara, sob compromisso de
honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o
conteddo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem
reservas, todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugéo
do referido contrato, ao disposto na legislacédo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situa¢cées
previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cadigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declara¢gBes implica,
consoante o0 caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Cadigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sangdo acessoria
de privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacdo de
contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto
no artigo 81.° do Codigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de
gue nao se encontra nas situacdes previstas nas alineas b), d), €) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do
referido Cadigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacdo dos documentos
solicitados nos termos do ndmero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a
caducidade da adjudicacdo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, a
qual pode determinar a aplicacdo da san¢do acessoria de privacao do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].
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Notas:

Q) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. S | |_
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua \/ES
representada. B
3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaracao,

nos termos do disposto nas alineas b), c) e d) do n® 1 e nos n°s 2 e 3 do artigo 57°.

4) Nos termos do disposto nos n°s 4 e 5 do artigo 57°.
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