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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
 1.1 As presentes medições foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo LNEC.

As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais e a execução de todos os trabalhos, bem como a
mão de obra, equipamentos e todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos necessários à sua perfeita execução.
O transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado é da responsabilidade do Adjudicatário.
O clausulado deverá ser complementado com as descrições das CTE, em todos os artigos estão incluídos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e peças
desenhadas mesmo se não referidos no articulado.
Em todo o omisso respeitaram-se as regras de boa arte e regulamentos aplicáveis, em caso de dúvida deverão ser contatados os projetistas.
As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentados a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\" e \"ou tipo\", podendo ser substituidas por equivalentes.

 2 ESTALEIRO
1 2.1 Nos termos do Artigo 350.º do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, Decreto-Lei N.º 46427/65 de 10 de Julho, Decreto-Regulamentar N.º 33/88 de 12 de Setembro e

Decreto-Lei N.º 273/2003 de 29 de Outubro. Este capítulo compreende a montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro. Nomeadamente:
1)Instalações provisórias do estaleiro; Instalações destinadas ao pessoal e para funcionamento dos serviços de estaleiro; Execução de vias de acesso, caminhos de
circulação, vedações e protecções. 2) Equipamento do estaleiro; 3) Pessoal do estaleiro;

vg 1

 3 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA
2 3.1 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nos Regulamentos e Normas em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Fichas de segurança,

quer para o Estaleiro, quer para a totalidade dos trabalhos constantes da Empreitada, incluindo todos os fornecimentos,  montagem de equipamentos e serviços; tudo
devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor, quer pela entidade de segurança do Dono da
Obra e/ou Fiscalização.

vg 1

 4 ADEGA COOPERATIVA DA LOURINHÃ
 4.1 Demolições
3 4.1.1 Remoção de equipamentos existentes, tubagem, acessórios, porta, incluindo carga, trasnporte, descarga em vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários. vg 1
4 4.1.2 Demolição de paredes existentes, incluindo remates, remoção dos residuos, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado. vg 1
 4.2 Paredes interiores
5 4.2.1 Fornecimento e execução de pano de parede divisória interior com alvenaria de tijolo cerâmico furado duplo, para revestir, com 30x20x11 cm, assente com argamassa

de cimento M-5, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.
m2 20,7878

 4.3 Revestimento de paredes interiores
6 4.3.1 Fornecimento e aplicação de azulejo a definir, colocado sobre uma superfície suporte de alvenaria, em paramentos interiores, assente com argamassa de cimento M-5,

espalhado sobre toda a face posterior da peça e ajustado com a ponta da colher, enchimento com o mesmo tipo de argamassa as aberturas que possam ter ficado, e
enchimento de juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor branca, para juntas de até 3 mm incluindo preparação da superfície suporte através do
humedecimento da alvenaria, chapiscado com argamassa de cimento fluido, picagem da superfície de elementos de betão,marcação, cortes, cantoneiras de PVC, e
juntas,acabamento e limpeza final e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.

m2 32,0496

7 4.3.2 Fornecimento e execução de reboco em paredes com argamassa de cal hidraulica tipo \"Secil\" ou equivalente, acabamento estanhado, pronto para receber pintura,
incluindo salpisco, acabamento, argamassa de enchimento,, todos os trabalhos e materiais necessários e complementares para um perfeito acabamento, tudo conforme
indicações do fabricante, os desenhos e as peças escritas.

m2 21,95
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 4.4 Pavimentos, revestimentos e remates
8 4.4.1 Execução de betonilha de pavimento, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários para um perfeito acabamento. m2 12,4
9 4.4.2 Fornecimento e assentamento do revestimento de pavimento em ladrilho cerâmico 60x60cm anti-derrapante e amaciado conforme mapa de acabamentos e respectivo

rodapé tipo Margres Slabstone Light Grey SL4, com 9.5mm de espessura, resistência ao escorregamento R11, com juntas alinhadas e refechadas com argamassa
colorida especifica para juntas, incluindo argamassa ou cola de assentamento, pintura com argamassa cimentícia bicomponente elástica para a proteção e
impermeabilização tipo Mapei Mapelastic ou equivalente, cortes, remates, betumagem de juntas, execução de pendentes para execução de drenagens, perfis de aresta,
remate e transição para outros pavimentos, rodapés de meia cana, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 4,94

 4.5 Revestimento de tetos
10 4.5.1 Fornecimento e execução de teto falso em PVC branco, incluindo toda a estrutura de suporte, e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares para um

perfeito acabamento.
m2 8,1

 4.6 Pinturas
11 4.6.1 Fornecimento e execução de pinturas nas paredes interiores com aplicação de uma demão de primário e duas demãos de tinta plastica, cor branca. m2 47,97
 4.7 Cantarias

12 4.7.1 Fornecimento e colocação de capeamento, em pedra mármore raiado,com as dimensões em projeto (18x60cm) e 2mm de espessura, aplicado com cola especial,
incluindo execução das bases para o assentamento com argamassa de cimento ao traço 1:4 e aplicação de resina com cimento sobre a base para impermeabilização,
incluindo todos os materias e equipamentos necessários.

UN 1

 4.8 Serralharias
13 4.8.1 Fornecimento e montagem de caixilharias basculantes em aluminio em cor branco, com as dimensoes de 60x50cm, incluindo todas as ferragens, trabalhos, materiais e

equipamentos necessários.
UN 1

14 4.8.2 Fornecimento e montagem de porta de correr em cassete embutida na parede, com a dimensão de 2,00x1,10m, incluindo dobradiças e fechadura, puxador, e todos os
materiais, acessórios e equipamento necessário.

UN 1

15 4.8.3 Fornecimento e montagem de porta de duas folhas de abrir de fenólico cinza, com a dimensão de 2,00x0,90m e 2,00x0,30m, incluindo dobradiças e fechadura, puxador,
e todos os materiais, acessórios e equipamento necessário.

UN 1

 4.9 Loiças Sanitárias
16 4.9.1 Fornecimento e assentamento de sanita de chão adequada a pessoas com mobilidade condicionada, do tipo Roca Ref. 342237..0, ou equivalente, incluindo cisterna de

descarga, aro e tampa de sanita, ligação á rede abastecimento de água e á rede de drenagem de águas residuais existentes e todos os trabalhos de adapatação da
mesma, materiais e equipamentos necessários.

UN 1

17 4.9.2 Fornecimento e montagem de lavatório para casa-de-banho de mobilidade reduzida, do tipo Roca ou equivalente, com torneira de cotovelo, incluindo todos os
acessórios, torneira, fixações, ligações à rede de abastecimento de água e á rede de drenagem de águas residuais existentes e todos os trabalhos, materiais e
equipamentos ecessários.

UN 1

18 4.9.3 Fornecimento e montagem de urinol e torneira temporizadora, incluindo fixações, ferragens completas, acessórios, vedantes, ligações, todos os trabalhos e materiais
necessários.

UN 1

 4.10 Equipamento sanitário
19 4.10.1 Fornecimento e aplicação de espelho com vidro temperado e moldura de calha em aço inoxidável, com 41cmx61 cm do tipo Bobrick, ou equivalente. UN 1
20 4.10.2 Fornecimento e montagem de acessórios tais como, porta-papel de mão, porta-papel higienico, doseador de sabonete, piaça e balde de lixo, incluindo fixação, suporte, e

todos os trabalhos necessários.
vg 1

21 4.10.3 Fornecimento e montagem de barra de apoio rebatível com porta rolo em inox escovado tipo \"Roca Access CONFORT Ref A816934002\" ou equivalente, incluindo
ferragens completas, acessórios, fixações, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 1

22 4.10.4 Fornecimento e montagem de barra de apoio recta 900mm em inox escovado tipo \"Roca Access CONFORT ref A816933001\" ou equivalente, incluindo ferragens
completas, acessórios, fixações, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 1

23 4.10.5 Fornecimento e instalação de ralo de pavimento ao meio da instalação sanitária, incluindo pendentes e ligação à rede de drenagem de águas residuais domésticas, e
todos os materiais e acessórios necessários para um perfeito funcionamento.

UN 1
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24 4.10.6 Abertura de orifícios destinados à ventilação natural do ar, com o fornecimento e colocação grelha exterior em aluminio com alhetas, com perfil anti-chuva e malha
anti-insectonas mesmas, e grelha interior, incluindo todos os trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento.

UN 4

 4.11 Rede de abastecimento de água
25 4.11.1 Fornecimento e montagem de tubagem formada por polietileno de alta densidade/alumínio/polietileno reticulado (PEAD/Al/PE-X), com 2,25 mm de espessura, embebido

em paredes ou pavimentos, tudo de acordo com recomendações dos fornecedores e documentos de homologação, incluindo caixa de transição de material e todos os
acessórios necessários, válvulas, trabalhos de apoio de construção civil, roços, travessias, assentamento de caixas, fixações de suportes, isolamentos, tamponamentos,
necessários ao normal
funcionamento da rede.

vg 1

 4.12 Rede de drenagem de águas residuais domésticas
26 4.12.1 Fornecimento e montagem de tubagem para colector existente de saneamento, em PVC liso, série SN-8, rigidez anelar nominal 8 kN/m², colado com adesivo, de acordo

com recomendações dos fornecedores e documentos de homologação, incluindo todos os acessórios, (fita sinalizadora, abraçadeiras, curvas, tês,forquilhas e bocas de
limpeza), abertura de valas em qualquer tipo de pavimento, tapamento de roços e ou valas em paredes e ou pavimentos com areia 0/5 mm, e compactação a 95% do
Proctor Modificado com placa vibratória de condução manual, movimentos de terras com transporte e vazadouro incluidos, regularização de valas, e todos os trabalhos e
acessorios necessários ao normal funcionamento da rede.

vg 1

 4.13 Rede elétrica
27 4.13.1 Fornecimento, instalação e aplicação de infraestruturas eletricas, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de roços, condutores e cabos elétricos, uniões,

ligações e todos os acessórios, materiais e equipamentos necessários ao bom funcionamento. Nota: 4x Luminárias LED WC (Downligth); 2x Luminárias LED Corredor
(Downligth); 4x Apliques de parede LED em Arrumos; 1x Tomada estanque WC (com tampa a 1.20m); 1x Tomada estanque Corredor (com tampa a 1.20m); 2x Tomada
estanque Arrumos (com tampa a 1.20m); 2x sensores movimento (360 de encastrar tecto falso) no WC e Corredor; 2x interruptores; 3x blocos de emergência; 1 Quadro
Parcial equipado; 1x Kit de chamada de emergência completo para a instalação sanitária.

vg 1

 4.14 Arranjos Exteriores
28 4.14.1 Execução de rampa de acesso ao edificio, assegurando a acessibilidade a mobilidade condicionada, incluindo todos dos materiais, equipamentos e mão-de-obra

necessária.
vg 1

 4.15 Diversos
29 4.15.1 Limpeza final de obra, incluindo os trabalhos de limpeza de sujidade e pó acumulado em paramentos e caixilharias, limpeza e desinfecção de casas de banho, limpeza

de vidros e caixilharias exteriores, eliminação de manchas e restos de argamassas agarrados ao pavimento e outros elementos, recolha e remoção de plásticos e
cartões, tudo juntamente com os outros restos de fim de obra depositados no contentor de resíduos para transporte a aterro autorizado.

vg 1

 5 HABITAÇÕES SOCIAIS
 5.1 Moita dos Ferreiros

30 5.1.1 Reparação de instalação de gás numa habitação social no Bairro da Moita dos Ferreiros, incluindo 6m tubo de cobre, 1 terminal de latão, 2 valvulas, 1m de tubo
borracha, electrodo, cabos, abraçadeiras, ligações, e todos os acessórios necessários para um perfeito funcionamento.

vg 1

 5.2 Reguengo Grande
31 5.2.1 Reparação da Instalação de Gás no Bairro Social do Reguengo Grande:4 mts Tubo de Cobre; 1 Unidade Terminal Pater; 2 Unidades Válvulas V82; 1 metro Tubo

Borracha c/3; 1 unidade Eletrodo Terra; 1 metro Tubo VR16; 1 unidade Ponta de Borracha STD C/P; 1 unidade Terminal 12 C/P 20x15; 1 unidade Casq. Sold. 12x1/2; 1
unidade Ligação flexível; 3 metros Calha JSL; 3 unidades Curvas JSL; 8 unidades Abraçadeira JSL; 1 valor global Desoxidante, Solda de prata, Parafuso, Bucha e
Silicone.

UN 3

 5.3 Atalaia
32 5.3.1 Reparação da Instalação de Gás no Bairro Social da Atalaia, 4 mts Tubo de Cobre; 1 Unidade Terminal Pater; 2 Unidades Válvulas V82; 1 metro Tubo Borracha c/3; 1

unidade Eletrodo Terra; 1 metro Tubo VR16; 1 unidade Ponta de Borracha STD C/P; 1 unidade Terminal 12 C/P 20x15; 1 unidade Casq. Sold. 12x1/2; 1 unidade Ligação
flexível; 3 metros Calha JSL; 3 unidades Curvas JSL; 8 unidades Abraçadeira JSL; 1 valor global Desoxidante, Solda de prata, Parafuso, Bucha e Silicone.

UN 1

 6 ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
33 6.1 Remoção de monolumes existentes e fonecimento e montagem de novos, incluindo todos as ligações, materiais, equipamentos, e acessórios necessários para o perfeito

funcionamento. (Ligações de gás - Refeitórios Escola Secundária, EB2,3 Dr. João das Regras e EB1 Lourinhã)
vg 1
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34 6.2 Manutenções - Verificação de Estanquicidade (fugas) na Rede Visivel, com equipamento apropriado, incluindo as reparações, ligações, acessórios e equipamento
necessário em escolas do Municipio.

vg 1
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