Municipio de Sdo Pedro do Sul

Procedimento E 16/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 INTRODUCAO
0.1 Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessorios e trabalhos complementares conforme com o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor e
memoéria descritiva.
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedagdes, acessos, serviddes, serventias e redes provisorias, desvios provisorios | vg 1
de trafego, de acordo com a legislagdo em vigor.
2 HIGIENE E SEGURANGCA
2 2.1 Encargos inerentes a instalagdo e manutengdo de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagéo em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestéo | vg 1
de residuos.
3 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
3.1 Movimento de Terras
3.11 Escavagcdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala para implantacdo de condutas, incluindo entivagcdo regulamentar quando necessario e todos os trabalhos
3 3111 Com recurso a meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 471,7
4 3.1.1.2 Com recurso a martelo pneumatico. m3 22,79
5 3.1.2 Execucéo de leito de fundacdo para o assentamento de tubagem, executado com areia ou terras provenientes da escavacao devidamente selecionadas e cirandada, | m3 183,1
isentas de pedras, torrées e matérias organicas, incluindo todos os trabalhos complementares.
6 3.1.3 Execucéao de aterro final da vala, com aplicagdo de produtos provenientes da escavagao, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, [ m3 239,9
devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
7 314 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavacéo a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. m3 82,2
8 3.2 Fornecimento, colocagéo e fabrico em beté@o simples C20/25 para envolvimento da tubagem na espessura de 0,40mts, para proteccdo das tubagens, incluindo demais | m3 5,41
trabalhos necessarios.
3.3 Tubagem
3.31 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessoérios, maci¢cos de amarracgao, fita de sinalizagdo e os materiais e trabalhos necessarios:
9 (3311 Tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m? diametro @250 mm ml 145
10 |3.3.1.2 Manilhas em betéo pré-fabricado com @600 mm ml 147
11 |3.3.1.3 Manilhas de betéo pré-fabricadas em acrescento de passagens hidraulicas com @600 mm ml 6
3.4 Execucdo de bocas em passagens hidraulicas de secc¢ao circular, evacuadores laterais ou outra, incluindo todos os trabalhos necessario, escavagdo em terreno de qualquer
natureza, a remocao, reposicdo e compactacao, conducédo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depoésito.
12 (3.4.1 Manilhas em betao pré-fabricado com @600 mm UN 4
13 (3.4.2 Tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m2 diametro @250 mm UN 1
3.5 Caixas de Visita e Sumidouros
14 |35.1 Execucéo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,00 mts, com fundo em bet&o devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 8
com altura até 1,80mts, incluindo inscrigdo, movimento de terras e demais trabalhos necessarios de acordo com C.T e desenhos de pormenor.
15 (3.5.2 Execucéo de sarjetas em betéo na dosagem 250Kg/m3, incluindo grelha em FFD ductil D400 Rectangular Modelo Anti-Roubo (60*35)cm, movimento de terras e demais | UN 5
trabalhos necessarios.
4 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
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4.1 Movimento de Terras
41.1 Escavagdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala para implantacdo de condutas, incluindo entivacdo regulamentar quando necessario e todos os trabalhos
16 |4.1.1.1 Com recurso a meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 5779,54
17 14.1.1.2 Com recurso a martelo pneumatico. m3 642,17
18 |4.1.2 Execucéo de leito de fundacéo para o assentamento de tubagem, executado com areia ou terras provenientes da escavacdo devidamente selecionadas e cirandada, | m3 2412,28
isentas de pedras, torrdes e matérias organicas numa espessura 40cm, incluindo todos os trabalhos complementares.
19 |4.1.3 Execucéo de aterro final da vala, com aplicagdo de produtos provenientes da escavacao, isentas de pedras e elementos estranhos, devidamente selescionadas ou [ m3 4479,43
cirandadas, por camadas na espessura de 30cm, devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
20 |4.1.4 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavacgéo a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. m3 1480,76
21 |4.2 Fornecimento, colocagéo e fabrico em beté@o simples C20/25 para envolvimento da tubagem na espessura de 0,40mts, para proteccao das tubagens, incluindo demais | m3 9
trabalhos necessarios.
4.3 Tubagem
43.1 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessorios, maci¢cos de amarragao, fita de sinalizagéo e os trabalhos necessarios:
22 |43.11 Tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m?2 diametro @200 mm ml 6320
23 |4.3.1.2 Tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m?2 diametro @250 mm ml 605
24 14.3.13 Fornecimento e assentamento de tubagem em FFD, adequada para aguas residuais, do tipo \"Integral\", da \"Saint-Gobain\", ou equivalente, com junta automatica | ml 17
standard, incluindo suportes/ ancoragens a muros e demais trabalhos complementares no diametros de 200mm
4.4 Caixas de Visita
25 441 Execucéo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,00 mts, com fundo em betédo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 124
com altura ente 1.00mts até 1,80mts, incluindo inscri¢cdo, degraus, movimento de terras e demais trabalhos necessarios de acordo com C.T e desenhos de pormenor.
26 |4.4.2 Execucéo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,00 mts, com fundo em betéo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 18
com altura entre 1,80mts até 2,50mts, incluindo inscri¢cdo, degraus, movimento de terras e demais trabalhos necessarios de acordo com C.T e desenhos de pormenor.
27 |4.43 Execucdo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,25 mts, com fundo em betdo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 13
com altura mais de 2.50mts, incluindo inscrigdo, degraus, movimento de terras e demais trabalhos necessarios de acordo com C.T e desenhos de pormenor.
4.5 Ramais Domiciliarios
28 |45.1 Execucéo de ramais de ligacdo para aguas residuais domésticas, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 de @125mm, | UN 195
forquilha 125-200, caixa em manilhas de betédo de diametro @500 mm com tampa FFD @500 da classe D400, movimento de terras, levantamento e remate de pavimento,
inclui camada de tout-venant e demais trabalhos necessarios.
29 |45.2 Execucéo de ramais de ligacdo para aguas residuais domésticas, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 de @160mm, | UN 5
forquilha 160-200, caixa em manilhas de bet&o de didmetro @500 mm com tampa FFD @500 da classe D400, movimento de terras, levantamento e remate de pavimento,
inclui camada de tout-venant e demais trabalhos necessarios.
4.6 Rede de Aguas de Abastecimento
30 |46.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 100 MRS no diametro @63mm, na execucéo da rede distribui¢&o, incluindo movimento de terras, ligacdes, [ ml 220
unifes, soldaduras topo a topo e outros acessorios necessarios ao bom funcionamento, incluindo fita plastica sinalizadora ligagdo as redes existentes e todos os
trabalhos e materiais necessarios.
31 |4.6.2 Fornecimento e assentamento de valvulas de cunha elastica flangeada, tipo \"AVK\" ou equivalente de diametro 63mm, conforme o caderno de encargos, incluindo [ UN 1
acessorios de ligagédo, campanula de haste fixa, cabega mével, movimento de terras e outros trabalhos complementares ao seu bom funcionamento de acordo com as
pecas escritas e desenhadas.
32 |4.6.3 Execucgdo de ramal domiciliario de distribuigdo, em tubo hidronil, incluindo movimento terras, proteccao da tubagem com areia, abragadeira, rasgo na parede, caixa de | UN 1
protecéo ao contador demais trabalhos necessarios de acordo com desenho de pormenor.
33 |4.6.4 Execucéo de ponto de agua junto a gradagem, incluindo movimento de terras, tubo de 3/4\", acessorios torneira e ponto de fixacdo em betéo. vg 1
5 PAVIMENTACAO
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34 |51 Corte do pavimento betuminoso existente numa faixa média de 1,30mts de largura para implantacdo de condutas, incluindo remocéo, transporte dos produtos a|m2 8450
vazadouro autorizado.
35 |5.2 Remocéo do pavimento existente em betonilha, incluindo transporte dos produtos a vazadouro autorizado. m2 30
36 |53 Execucéo de levantamento e reposicdo cuidada dos cubos existentes 10*10cm assente sobre a almofada de areia e tomacéo das juntas a traco de areia e cimento [ m2 400
liquido, base em tout-venant com 15cm de espessura, incluindo abertura, regularizacdo e consolidacdo mecanica do fundo da caixa e transporte dos produtos a
vazadouro autorizado, de acordo com indicac@es da Fiscalizagao e pecas desenhadas.
37 |54 Execucéo de levantamento e reposicéo cuidada da calgada a portuguesa, assente sobre a almofada de areia e tomagé&o das juntas a traco de areia e cimento liquido, | m2 60
base em tout-venant com 15cm de espessura, incluindo abertura, regularizacdo e consolidacdo mecénica do fundo da caixa e transporte dos produtos a vazadouro
autorizado, de acordo com indicagfes da Fiscalizacdo e pe¢as desenhadas.
38 |55 Execucéao de pavimento em betonilha, incluindo movimento de terras, malhasol AR50 e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu acabamento m2 30
39 |5.6 Abertura, regularizacéo e consolidagcdo mecéanica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 8450
5.7 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
40 ([5.7.1 Em material granular britado com 15cm de espessura apds a compactagéo por meios mecanicos. | m2 | 8450
5.8 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicagéo,
rega de impregnacéo, colagem e cura:
41 1581 Com 0,06m de espessura, apds compactagao. m2 8450
42 |5.8.2 Camada para regularizagdo e reperfilamento de pavimento existente, satisfazendo ao estipulado no C.E., incluindo fornecimento, transporte, aplicacdo e rega de [ UN 20
colagem.
6 PASSEIOS, ROTUNDAS E SEPARADORES
43 (6.1 Fornecimento e assentamento de lancil (L15), incluindo movimento de terras, fundagao, tapamento de juntas e todos os trabalhos necessérios a sua boa execugéao. ml 90
44 6.2 Fornecimento e assentamento de lancil na rotunda idéntico ao existente, incluindo movimento de terras, fundagéo em betdo, tapamento de juntas e todos os trabalhos | ml 16
necessarios a sua boa execugao.
45 6.3 Execucéo de levantamento e reposicao cuidada dos cubos existentes 10*10cm assente sobre a almofada de areia e tomagéo das juntas a traco de areia e cimento | m2 135
liquido, base em tout-venant com 15cm de espessura, incluindo abertura, regularizacéo e consolidagao.
46 |6.4 Abertura, regularizacéo e consolidagcdo mecéanica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 280
6.5 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
47 |[6.5.1 Em material granular britado com 15cm de espessura apds a compactagéo por meios mecanicos. m2 280
48 (6.6 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e | m2 280
aplicacéo, rega de impregnacéo, colagem e cura:
49 6.7 Fornecimento e aplicacdo de duas camadas em Slurry sintético Colorido, na cor vermelha, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa | m2 330
execucdo da empreitada, sendo este aplicado de acordo com as fichas técnicas do fabricante.
7 ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS
7.1 Trabalhos preparatérios:
50 |7.1.1 Desmatacao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, movimento de terras necessarios para as cotas de projeto, carga, transporte e [ m2 3525
colocacao dos produtos em vazadouro autorizado.
51 |7.1.2 Demolicdo de muros de pedra solta, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes. m2 70,5
52 |7.1.3 Reconstrugdo de muros em alvenaria de pedra, com aproveitamento da pedra existente, incluindo movimentos de terras e fundagdo em betéo ciclépico e demais | m2 33
trabalhos necessarios.
7.2 Fossa Séptica
721 Movimento de Terras
53 |7.2.1.1 Escavagéo em terreno de qualquer natureza para implantacéo da fossa séptica, incluindo entivagdo quando necessario e todos os trabalhos complementares. m3 316,5
54 |7.2.1.2 Execucdo de aterro, com aplicagdo de produtos provenientes da escavacdo, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, [ m3 41,6
devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
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55 ]7.2.1.3 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. | m3 316,2
7.2.2 Betdo Armado
56 |7.2.2.1 Execucé@o de obra de entrada em betdo armado de classe NP EN 206-1 ou norma equivalente C30/37 XC4(P), Cl 0,40 Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo | vg 1
movimento de terras, betéo de limpeza, cofragem e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com desenhos de pormenor.
57 |7.2.2.2 Fornecimento e colocacéo de rach@o primario numa espessura de 25cm na execugdo da base na fundacao da fossa, conforme o desenho de pormenor, incluindo todos | m2 85,5
os trabalhos e materiais necessarios.
58 |7.2.2.3 Fornecimento, fabrico e colocagéo de betdo pobre com uma dosagem minima 300kg/m3 em execugdo de camada de limpeza numa espessura de 10cm. m2 85,5
7.2.2.4 Fornecimento e colocacdo de betdo armado de classe NP EN 206-1(ou equivalente): C30/37 XA2(P), Cl 0,40.Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo cofragem, movimento de
terras, fundagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com desenhos de pormenor:
59 |7.2.2.4.1 |Fundo da Fossa Séptica. m3 12,1
60 |7.2.2.4.2 |Paredes Exteriores e interiores. m3 24,5
61 (7.2.2.4.3 |Paredes Interiores. m3 0,5
62 |[7.2.2.4.4 |Laje. m3 9,1
63 |7.2.25 Execucdo de aberturas, conforme desenhos de pormenor, incluindo, fornecimento e assentamento de tampas em ferro fundido e todos os trabalhos e materiais | UN 4
necessarios.
7.2.3 Obra de Pedreiro
64 |7.23.1 Construcdo de camara de entrada, incluindo impermeabilizagcdo, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projeto. UN 1
65 |7.2.3.2 Construcao de camara de saida, incluindo impermeabiliza¢éo, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios,de acordo com o projeto. UN 1
8 Lagoa Macroficas
8.1 Movimento de Terras
66 |8.1.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para implantacéo da lagoa, incluindo entivagdo quando necessario e todos os trabalhos complementares. m3 950
67 |8.1.2 Execucédo de aterro, com aplicagdo de produtos provenientes da escavacdo, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, | m3 490,5
devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
68 [8.1.3 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavacgéo a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. m3 322
69 |8.1.4 Compactacao e regularizacédo dos fundos e taludes do leito, por forma a receberem tela, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 950
8.2 Revestimento Lagoa
70 |8.2.1 Fornecimento e aplicagéo de placas flutuantes em cortica, de acordo com o pormenor. m2 375
71 18.2.2 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante para toda a lagoa e taludes, do tipo \"EPDM - Firestone pondgard\" ou equivalente, com espessura de 1.10mm, | m2 950
incluindo passagem dos tubos do circuito hidraulico, betdo ciclépico em todo o perimetro de modo a fixar/segurar a tela e todos os trabalhos e materiais necessarios.
72 18.2.3 Fornecimento e aplicagdo de geotextil 250g/m2, nas obras de entrada e saida do leito, bem como no fundo da lagoa antes da aplicagéo da tela impermeabilizante. m2 950
8.3 Substrato e Plantas
73 18.3.1 Fornecimento de elementos de fixacdo de plantas em |& de rocha, fibra de coco ou material adequado equivalente. UN 5984
74 18.3.1, Fornecimento de plantas a razdo aproximada de 16 unidades por m2. UN 5984
75 18.3.1, Plantagao. m2 375
8.4 Coletores e caixas de visita antes e apés o sistema de gradagem, sistema de \"bypass\"
8.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessérios, macicos de amarracdo, escavacao e aterro da vala, fita de sinalizacdo e os demais trabalhos
76 |8.4.1.1 Tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m2 didametro @250 mm | ml | 150
8.4.2 Caixas de Visita
77 18.4.2.1 Execucédo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,00 mts, com fundo em betdo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 4
com altura ente 1.00mts até 1,80mts, incluindo inscri¢éo, degraus, movimento de terras e demais trabalhos necessarios de acordo com C.T e desenhos de pormenor.
8.5 Rede de aguas residuais graviticas, prolongamento do emisssario de entrada (coletor 27) e o emissario de saida (coletor 28):
8.5.1 Movimento de Terras
8.5.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala para implantacdo de condutas, incluindo entivacdo regulamentar quando necessario e todos os trabalhos
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78 18.5.1.1.1 |Com recurso a meios mecéanicos (lamina, balde ou ripper). m3 432,95
79 ]8.5.1.2 Execucéo de leito de fundacdo para o assentamento de tubagem, executado com areia ou terras provenientes da escavacao devidamente selecionadas e cirandada, | m3 160,92
isentas de pedras, torrdes e matérias organicas numa espessura 40cm, incluindo todos os trabalhos complementares.
80 [8.5.1.3 Execucdo de aterro final da vala, com aplicacdo de produtos provenientes da escavagao, isentas de pedras e elementos estranhos, devidamente selescionadas ou | m3 302,4
cirandadas, por camadas na espessura de 30cm, devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
81 |85.14 Carga, tranporte e descarga dos produtos sobrantes da escavacao a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. m3 185,5
8.6 Tubagem
82 |8.6.1 Tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m?2 diametro @250 mm | ml | 387
8.7 Caixas de Visita
83 |8.7.1 Execucéao de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,00 mts, com fundo em betdo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 11
com altura ente 1.00mts até 1,80mts, incluindo inscri¢éo, degraus, movimento de terras e demais trabalhos necessérios de acordo com C.T e desenhos de pormenor.
84 |8.7.2 Execucéo de bocas em talude de aterro no final do coletor de ligacéo ao Rio Varoso, incluindo todos os trabalhos necessérios e a regularizagédo da vala existente até ao | UN 1
Rio.
9 Arranjos Exteriores
9.1 Muros
9.11 Fornecimento, fabrico e colocagédo de betédo ciclopico em muro de suporte na ETAR, constituido por betdo B20 (C16/20) e rach&o granitico, incluindo, cofragem, escoramentos,
vibragdo, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios.
85 ]9.1.1.1 Em sapatas de muro m3 3
86 |9.1.1.2 Em muro de elevacao m3 5
9.2 Vedacgao
87 [9.2.1 Fornecimento e aplicacdo de uma rede de vedagdo com 1,50mts de altura util, a rede sera malha solta plastificada @2,7mm, M40mm.Os angulos e meios deverdo ser | ml 305
reforcados com uma enfinca para cada lado e no restante espaco levera postes de 3 em 3mts. Todos os postes terdo os topos tapados com chapa soldada, os arames
serdo plastificados 12/18 @ 2,7mm, levando 3 fiadas, a sua fixagao é feita no exterior dos tubo, levando esticadores, serdo portanto tubos sem qualquer orificio. Os tubos
a utilizar terdo @50mm e 2mm de espessura e serdo tratados contra a corrosdo (metalizados) e pintados em verde escuro. O tratamento anticorrosivo dos tubos s6 sera
feito apos o fabrico de serralharia, inclui fundacéo e lintel em betdo, movimento de terras, de acordo com pormenor.
88 ]9.2.2 Fornecimento e colocagdo de portdo em tubo de ago galvanizado com rede plastificada de dimens&o 4,00x1,50mts (duas folhas 2,00), incluindo acessérios de fixacéo, | UN 1
ferragens, fechadura com chave mestra e todos os trabalhos e materiais necessarios ao bom funcionamento do mesmo, inclui soleira em betdo e movimento de terras,
de acordo com pormenor.
9.2.3 Execucdo de betdo armado de classe NP EN 206-1(ou norma equivalente): C30/37 XC4(P), Cl 0,40.Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo cofragem, movimento de terras,
fundacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com desenhos de pormenor:
89 ]9.23.1 Betdo de Limpeza com 10cm espessura. m2 2,42
90 (9.2.3.2 Sapatas. m3 0,8
91 [9.2.33 Pilares. m3 0,25
9.2.4 Pavimentos
92 ]9.24.1 Abertura, regularizagdo e consolidagdo mecénica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | m2 | 140
9.24.2 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
93 |9.2.4.2.1 |Em material granular britado com 0,15mts de espessura apds a compactagao por meios mecanicos. m2 140
94 19.25 Fornecimento e assentamento do pavimento a cubos de granito cinza 10*10cm assente sobre a almofada de areia a trago seco, incluindo tapamento de juntas a traco de | m2 140
cimento e areia liquido e compactagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios.
95 ]9.2.6 Fornecimento e assentamento de guia em betéo pré-fabricado com uma secg¢éo 100*8*20 cm, incluindo, fundacdo em betéo simples, tapamento de juntas, e todos os |ml 20
trabalhos e materiais necessarios para travamento de calgada de acesso a ETAR.
96 |9.2.7 Regularizacéo do terreno da envolvéncia da Etar, incluindo compatacdo e fornecimento e aplicagdo de tout venant com 15 cm de espessura, devidamente compactado, | m2 200
inclui colocacgao de de tela anti-erva.
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97 19.2.8 Fornecimento e assentamento de meias-canas em betéo pré-fabricado de @500mm, incluindo movimento de terras, fundagéo e laterais em betdo e tapamento de juntas. |ml 35
98 [9.2.9 Fornecimento e assentamento de manilhas em betéo reforcadas de @500mm, incluindo movimento de terras e tapamento de juntas. ml 5
10 Equipamento de Monitorizagéo
99 |10.1 Fornecimento e instalacdo de grades, cestos e ancinho de limpeza AISI 304 conforme projecto, incluindo cantoneiras na obra de entrada. UN 2
100 [10.2 Fornecimento e instalacdo de suporte para sonda ultra-sons na obra de entrada. UN 1
101 (10.3 Fornecimento e instalacdo de comporta AlSI 304 com pega 300*700*3+guias obra entrada. UN 4
10.4 Medicao de Caudal em Tubagem Cheia
102 [10.4.1 Fornecimento e instalacdo de conversor de caudal (versdo separada) com alimentacdo a 12 VAC/DC e bateria de litio, do tipo EUROMAG modelo MC608B, ou | UN 1
equivalente. Precisdo 0,2%, IP 68; Datalogging com 4 MB; comunicacdes via ModBus RTU;IRDA e Ircom;1 Saida Analégica; 1 Saida totalizador e 1 saida Programavél.
incluindo cabo (10m) para interliga¢é@o entre o sensor e conversor.
103 |[10.4.2 Fornecimento de sensor de caudal eletromagnético DN100, PN10/16, versdo separada, para medigdo em conduta cheia, do tipo Euromag, modelo MUT2200EL, ou | UN 1
equivalente. Revestimento interno em PTFE, 3 electrodos em Hastelloy C para medicdo e 1 electrodo em Hastelloy C para alarme de tubagem néo cheia. Preciséo
0,2%, 1P68.
104 |10.4.3 Fornecimento de Aneis de Terra para tubagens plasticas (Par para DN 100). UN 1
105 (10.4.4 Fornecimento de tubagens em aco inox AlSI 316 para montagem do caudalimetro, para montagem de caudalimetro electromagnético na ETAR. UN 1
106 |[10.4.5 Fornecimento de Data Logger, do tipo SOFREL, modelo LS 42, ou equivalente. Com bateria de alta capacidade. (Ref.:ABE422011 ou equivalente). UN 1
107 |10.4.6 Montagem do medidor de caudal e Data Logger. UN 1
108 |10.4.7 Operacéao, formacao e afericdo do medidor de caudal e data Logger. UN 1
109 |[10.4.8 Fornecimento de Analisador Portatil de O2 e Ph com Data Logger, do tipo Thermo Orion, modelo A326, ou equivalente UN 1
11 TELAS FINAIS
110 [111 Entrega de telas finais em formato digital (DWG) e/ou Shapefile georreferenciado no sistema de coordenadas ETRS89-PT-TMO06 para insercéo no cadastro do SIG |vg 1
Municipal, conforme base de dados a fornecer pelo dono de obra anexos a este concurso.
12 Diversos
111|121 Exploragé@o no Periodo de Pré-Arranque. vg 1
112 |12.2 Exploracé@o no Periodo de Arranque (6 meses) vg 1
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