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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Trabalhos a realizar de acordo com o Art® 350 do D.Lei 18/2008 de 29 Janeiro, como preparatorios ou acessorios a execucéo da obra, designadamente: a) Trabalhos de | vg 1
montagem, construcdo, manutencéo, desmontagem e demolico do estaleiro b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de segurancga, higiene e saide e de policia das vias publicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventia que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que os mesmos possam originar; d) Trabalhos de
desmatagéo necessaria, abate de arvores, desvio de intra-estruturas, bem como demolicdes necessarias a boa implantagdo da obra e da zona envolvente, incluindo
carga, transporte e remocgao de elementos sobrantes a vazadouro; e€) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste
2 1.2 Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,5m de altura e 1,1m de largura, fixa em suporte metalico afastado do ch&o cerca de 1,2m,|vg 1
inscri¢Bes a fornecer pela fiscalizagdo, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares.
3 1.3 Implementagao do Plano de Seguranca e Saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com a legislagcdo em vigor. vg 1
4 14 Implementagdo do Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdes (RCD), nos termos da legislagcdo em vigor, incluindo os meios humanos, | vg 1
materiais e equipamentos.
5 1.5 Execucéo de limpeza geral e final de Obra, a obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagédo, devera apresentar funcionamento perfeito de todas | vg 1
as suas instalagoes, equipamentos e aparelhos, com as instalacdes definitivamente ligadas as redes de servi¢os publicos.
2 TRABALHOS PREPARATORIOS
6 2.1 Remocédo de raizes existentes, que deste modo estdo a danificar o pavimento, incluindo carga, transporte e descarga em local adequado, bem como todos os | UN 10
equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita remogéao.
3 PAVIMENTO
3.1 Calcada
7 3.1.1 Levantamento de calgada existente, em cubos regulares de granito (0,11 m de aresta), para posterior reutilizacdo na area de intervengao, incluindo, neste artigo, | m2 353,75
calibragem, limpeza, remoc¢é&o da base suporte e todos os acessorios e trabalhos complementares.
8 3.1.2 Levantamento de cal¢ada existente, em cubos regulares de calcario (0,05 m de aresta),para posterior reutilizacdo na area de intervencao, incluindo, neste artigo, | m2 20,02
calibragem, limpeza, remogéao da base suporte e todos os acessorios e trabalhos complementares.
9 [313 Levantamento de lancil em betdo e picagem do material de fixagdo aderido a sua superficie, com meios manuais, com recuperacéo de 80% do material, sem deteriorar | ml 11,55
os elementos construtivos contiguos, incluindo, neste artigo, todos os trabalhos acessoérios necessarios, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte
a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.
10 (3.14 Reposicao de pavimento em calgada de cubos regulares de granito (0,11 m de aresta), assente com 0 mesmo enquadramento e estereotomia da anterior, sobre uma | m2 353,7531
camada de areia com 0,10m com traco de cimento 1:6, sobre duas camadas de 0,15m de agregados britados de granulometria continua, incluindo abertura e execucao
de caixa para pavimentos, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.
11 |3.15 Reposicdo de pavimento em calgcada de cubos regulares de calcario (0,05 m de aresta), assente com o mesmo enquadramento e estereotomia da anterior, sobre uma [ m2 20,02
camada de areia com 0,10m com traco de cimento 1:6, sobre duas camadas de 0,15m de agregados britados de granulometria continua, incluindo abertura e execucéo
de caixa para pavimentos, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.
12 (3.1.6 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em calgada de cubos regulares de calcéario (0,05 m de aresta), enquadramento idéntico ao existente, assente sobre uma | m2 2
camada de areia com 0,10m com trago de cimento 1:6, sobre duas camadas de 0,15m de agregados britados de granulometria continua, incluindo abertura e execucéo
de caixa para pavimentos, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.
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3.1.7

Fornecimento e aplicagdo de lancil recto de betdo, monocamada, com secgdo normalizada de faixa de rodagem C1 (35x15) cm, classe climatica B (absorgdo <=6%),
classe resistente a abrasdo H (cobertor <=23 mm) e classe resistente a flexdo S (R-3,5 N/mm2), de 100 cm de comprimento, segundo EN 1340, colocadas sobre base de
betdo simples (C20/25 (XO(P); D25; S2; CI 1,0)) de espessura uniforme de 20 cm e 10 cm de largura de cada lado do lancil, espalhamento e vibrag&o com acabamento
com pré-execuc¢do de mestras e nivelado, segundo pendentes do projecto e colocado sobre solo de fundagao com indice CBR > 5 (California Bearing Ratio) enchimento
de juntas de largura maxima 5 mm com argamassa de cimento, confeccionada em obra, dosificagdo 1:6. Inclusive topes ou contrafortes de 1/3 e 2/3 da altura do lancil,
do lado da faixa de rodagem e do outro lado respectivamente, com um minimo de 10 cm, salvo no caso de pavimentos flexiveis, incluindo todos os equipamentos e
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

mi

11,55

CONSTRUCAO CIVIL

4.1

Muro divisério

14

4.1.1

Demolicdo de muros, com meios manuais e/ou martelo pneumatico, incluindo, neste artigo, todos os trabalhos acessoérios necessarios, carga, transporte e descarga dos
materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

82,5044

15

4.1.2

Escavacédo de terras a céu aberto para execucéo de fundag@es até uma profundidade de 0,6m, em solo de argila semi-dura, com meios mecanicos, até alcancar a cota
necessaria. Inclusive transporte da maquinaria, aperfeicoamento de paramentos e base de escavacao, extraccéo de terras fora da escavagdo, remogédo dos materiais
escavados e carregamento em camido, bem como todos os equipamentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

m3

12,672

16

4.1.3

Execucéo de Lintel de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) preparado em obra, e betonagem com meios manuais, e aco A400 NR, com
uma quantidade aproximada de 60 kg/m3. Inclusive arame de atar, e separadores, montagem e desmontagem de sistema de cofragem formado por: superficie cofrante
de tdbuas de madeira maciga, incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execugdo. bem como todos os equipamentos e materiais
necessarios ao seu perfeito acabamento. (Dim 0,4x0,4m)

m3

12,672

17

4.1.4

Execucéo de pilares de betdo armado afastado de 2,5m com dimensbdes de 0,2x0,2m, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) preparado em obra, e
betonagem com meios manuais, e agco A400 NR, com uma quantidade aproximada de 60 kg/m3. Inclusive arame de atar, e separadores, montagem e desmontagem de
sistema de cofragem formado por: superficie cofrante de tdbuas de madeira macica, incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
bem como todos os equipamentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

m3

2,64

18

4.1.5

Execucédo de muro de alvenaria, de tijolo ceramico furado triplo, para revestir, 30x20x22 cm, com altura de 1,1 m, com juntas horizontais e verticais de 10 mm de
espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra, com 250 kg/m3 de cimento, cor cinzento, dosificacdo 1:6, fornecida em
sacos,montagem e desmontagem de sistema de cofragem formado por: superficie cofrante de tabuas de madeira macica, incluindo todos os equipamentos e materiais
necessarios a sua perfeita execugéao.

m2

119,79

19

4.1.6

Execucgéo de chapisco e reboco com argamassa de cimento e areia ao trago de 1:4, com acabamento areado, em muros de tijolo pronto a receber o acabamento final,
incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.

m2

239,58

20

4.1.7

Revestimento de exterior de muro, com pedra natural, idénticos ao muros adjacentes,tipo quartzito, assentes com cimento cola melhorado, C2 TE, com deslizamento
reduzido e tempo de colocacdo ampliado, cinzento. Inclusive caixas em paredes, cortes, juntas e pecas especiais, bem como todos os equipamentos e materiais
necessarios ao seu perfeito acabamento.

m2

108,9

21

4.1.8

Aplicagdo manual de duas demaos de tinta plastica, cor branca, acabamento mate, textura lisa, a primeira demao diluida com 15 a 20% de agua e a seguinte diluida com
5 a 10% de agua ou ndo diluida, (rendimento: 0,1 I/m? cada dem&o); aplicacdo prévia de uma demé&o de priméario acrilico, regulador da absorcéo, sobre interior de muro
de argamassa, incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

m2

119,79

4.2

Reparacéo de fonte

22

4.2.1

Limpeza mecanica de muros em estado de conservagédo regular, através da aplicacéo de jacto de agua a presséo a diferentes temperaturas (fria, quente ou vapor de
agua), e de um elemento molhado e fungicida inécuo, projectado através de veiculo aquoso, até dissolver a sujidade superficial. Inclui-se, neste artigo, provas prévias
necessarias para ajustar os parametros da limpeza e evitar danos nos materiais, transporte, montagem e desmontagem de equipamento; eliminacdo dos detritos
acumulados nas zonas inferiores com agua abundante; armazenamento, remogdo e carga de restos gerados para camido ou contentor; considerando um grau de
complexidade baixo.

m2

40,128

23

4.2.2

Reparacdo de muros existentes, através da vedagao das juntas e fissuras com argamassa bastarda de cimento CEM II/A-L 32,5 R, cal e areia, elaborado em obra,
incluindo, neste artigo, todos os trabalhos acessorios necessarios, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado
pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

99
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24 14.2.3 Verificagdo de sistema de repuxo de agua, incluindo substituicdo de acessérios e pecas danificadas, bem como todos os equipamentos e materiais necessarios a sua | vg 1
perfeita reparacao.
5 EQUIPAMENTO URBANO
5.1 Fornecimento e assentamento de equipamento urbano, incluindo fixagdes, fundagdes, maci¢cos de nivelamento, acessorios de montagem de acordo com pormenores de fabricante:
25 |5.1.1 Fornecimento e colocagéo, devidamente cal¢cados, de bancos em granito de pigmentacdo amarela da regido, (monoblocos) com as dimensdes de 1,50x0,40x0,45, | UN 3
incluindo, neste artigo, execucgao de estrutura base de suporte e fixagcdo, marcagdo, escavacdo manual do terreno, elementos de ancoragem e eliminacéo e limpeza do
material sobrante.
26 |5.1.2 Fornecimento e montagem de Papeleira tipo Veco Urban Design , Ref: PA 92 chapa metalizada e lacada , ou equivalente, incluindo, neste artigo, execugao de estrutura | UN 1
base de suporte e fixagdo, marcacao, escava¢do manual do terreno, elementos de ancoragem e eliminacéo e limpeza do material sobrante.
27 ]5.1.3 Fornecimento e montagem de Bebedouro tipo Veco Urban Design , Ref: BE 09A cor cinza forja , ou equivalente, incluindo neste artigo ligagdo a conduta de agua | UN 1
existente, execucdo de estrutura base de suporte e fixacdo, marcacéo, escavacdo manual do terreno, elementos de ancoragem e eliminacéo e limpeza do material
sobrante.
28 |5.1.4 Fornecimento e montagem de Suporte de bicicletas tipo Veco Urban Design , Ref: LI URBAN 1 cor cinza forja , ou equivalente, incluindo neste artigo ligagao a conduta | UN 6
de agua existente, execugdo de estrutura base de suporte e fixagdo, marcacédo, escavacdo manual do terreno, elementos de ancoragem e eliminagdo e limpeza do
material sobrante.
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