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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro e implementação do PSS em obra. vg 1
 2 E.M. 511/2 Troço Provezende/Povoa Reguenga
 2.1 Tabalhos preparatórios
2 2.1.1 Execução de fresagem para encontro/remate dos novos pavimentos com o pavimento existente a manter nas vias afetadas, incluindo carga e remoção a local licenciado

dos sobrantes.
vg 1

 2.2 PAVIMENTAÇÃO
3 2.2.1 Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia

limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.
m2 3400

4 2.2.2 Fornecimento e aplicação de rega  de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento. m2 10500
5 2.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque. m2 10500
 2.3 Diversos
6 2.3.1 Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na

plataforma para a cota final do pavimento.
UN 25

 3 Estrada do Alto do Gamarão
 3.1 Trabalhos preparatórios
7 3.1.1 Execução de fresagem para encontro/remate dos novos pavimentos com o pavimento existente a manter nas vias afetadas, incluindo carga e remoção a local licenciado

dos sobrantes.
vg 1

 3.2 PAVIMENTAÇÃO
8 3.2.1 Fornecimento e aplicação de rega  de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento. m2 18000
9 3.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque. m2 18000
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