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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem de estaleiro, sua manutenção, fornecimento, montagem e posterior desmontagem de painéis amovíveis de vedação para proteção da área envolvente aos

trabalhos durante o prazo da empreitada, em malha electrossoldada do tipo \"Bekaert\", com postes de suporte soldados à malha nas laterais para montagem com bases
em PVC/Betão, incluindo a limpeza diária da zona de trabalhos e meios de proteção e os meios humanos, materiais e equipamentos necessários aos trabalhos de
restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos, ou para
evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar assim como a desmontagem de estaleiro, limpeza e restabelecimento do local no final da obra, tudo a
cargo do adjudicatário.

vg 1

2 1.2 Fornecimento e implementação do Plano de prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição. vg 1
3 1.3 Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde. vg 1
4 1.4 Fornecimento e implementação de Plano de Trânsito faseado, incluindo sinalização temporária de trabalhos (pré-aprovada pelas entidades competentes), de acordo com

a legislação aplicável, incluindo fornecimento, implantação, colocação de sinalização e outros dispositivos adequados.
vg 1

5 1.5 Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças representativas, incluindo a estrutura
de fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro municipal.

UN 1

 2 DEMOLIÇÕES
6 2.1 Corte de pavimento em elementos retilíneos, com recurso a serra de corte, incluindo carga transporte e espalhamento em vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. m 230
7 2.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes numa profundidade média de 0,13m, em misturas betuminosas, carga, transporte e descarga dos produtos fresados

sobrantes em estaleiro municipal (para posterior reutilização deste subproduto).
m2 3600

 3 INFRAESTRUTURAS
8 3.1 Execução de levantamento do pavimento existentes em betuminoso na área das valas incluindo transporte dos produtos do levantamento ou a destino apropriado. m2 72
9 3.2 Escavação para abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo entivação, drenagem e compactação do fundo da vala sempre que necessário, e remoção

dos produtos por meios mecânicos ou manuais
m3 81

10 3.3 Aterro com material de granulometria extensa (Tout-Venant) misturado com cimento bem compactado. m3 78
11 3.4 Transporte de materiais sobrantes a vazadouro, considerando um coeficiente de empolamento dos volumes escavados e não reaplicados de 10%. m3 89,1
12 3.5 Fornecimento e colocação de tubagem, D=200mm, em PP SN8, à profundidade média de 0,80m, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa colocação. m 90
13 3.6 Fornecimento e colocação de banda avisadora de polietileno de cor castanha, com 0,20m de largura, para sinalização da tubagem enterrada. m 90
14 3.7 Fornecimento e instalação de sumidouros com grelha C250 em FFD, com aro de dimensões 65x35x3, a localizar de acordo com  indicações da Fiscalização, movimentos

de terras associado (escavação / aterro / depósito), ligação e selagem adequada da respetiva ligação e todos os materiais e trabalhos necessários.
UN 5

15 3.8 Execução de câmaras de visita, com altura máxima de 1,20m, de secção circular interior de 1,00m encimada por cone excêntrico, depósito de areia com profundidade
mínima de 0,20m e garantia de estanquicidade e fornecimento e aplicação de tampa e aro em ferro fundido com vedação hidráulica, com d=0,60 m, classe D400 (Grupo
4 da NP EN 124:1995) e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

 4 PAVIMENTAÇÃO
16 4.1 Rega de impregnação, com emulsão betuminosa catiónica C50BF4 (antes ECI), com taxa de espalhamento superior a 1,0 kg/m2, incluindo regularização, compactação e

varredura da camada granular subjacente, em conformidade com o C.E.
m2 3600

17 4.2 Pavimentação com mistura betuminosa a quente, com 0,06m de espessura após recalque, com características de base, em AC20 Base 35/50(MBD), incluindo o
fornecimento e aplicação e compactação conforme o C.E.

m2 3600
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18 4.3 Rega de colagem, com emulsão betuminosa do tipo termo-aderente, modificada com polímeros C60BP3 TA (NP13808:2013), com taxa de espalhamento entre 0,4 a 0,5
Kg/m2, incluindo varredura mecânica.

m2 3600

19 4.4 Pavimentação com mistura betuminosa a quente, com 0,06m de espessura após recalque, com características de desgaste, em AC14 surf 35/50(BB), incluindo o
fornecimento e aplicação e compactação.

m2 3600

20 4.5 Fornecimento e aplicação de grelha em fibra de vidro pré-revestida de betume (taxa superior a 0,25 Kg/m2 de betume oxidado) e face superior polvilhada com areias
calibradas de quartzo e inferior com película não aderente para queima, com malha quadrada de 15mm, com sobreposições mínimas, longitudinal de 0,02m e transversal
0,15m, incluindo todos os trabalhos necessários, em conformidade com a EN 15381:2008.

m2 2000

 5 REPOSIÇÃO
21 5.1 Levantamento de tampas de caixas de visita para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 10
22 5.2 Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 1
23 5.3 Fornecimento e execução de marcas longitudinais rodoviárias, linha branca tracejada (LBT) com 0,12m de largura (LBT 0,12), incluindo pré-marcaçáo e todos os

trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamentos.
m 490

24 5.4 Fornecimento e execução de marcas transversais rodoviárias, passadeiras de peões e barras de paragem com 0,5 m de largura, incluindo pré-marcação e todos os
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com caderno de encargos.

m2 180
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