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EMPREITADA "ABERTURA E FECHO DA BARRINHA DE ESMORIZ E GESTAO DO
DIQUE FUSIVEL DURANTE A EPOCA BALNEAR"

MAPA DE QUANTIDADES

Ne DESIGNACAO Un Quant. Preco Un. Totais
1 Estaleiro
Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo
implantacéo da obra. Vg 1,00 0,00 €
0,00 €
2 Fecho do Dique Fusivel
2.1 |[Execucéo do fecho do Dique Fusivel, numa extensdo de
40 metros, com areia existente nas proximidades ou
areia da zona de rebentagdo, com uma distancia de 100
metros, incluindo todos os trabalhos necessarios para a
sua execugao.
Dimensdes do dique:
Comprimento =40 m
Largura da Base =10 m
Altura média=3 m
Coroamento =2 m
Volume aproximado de areia a movimentar para a
execucao do dique é de 720 m3.
Equipamento necessario para a execugao do dique:
Giratoria de lagartas; h 63,00 0,00 €
Trator de lagartas h 63,00 0,00 €
Dumper h 63,00 0,00 €
0,00 €
3 Gestéo do Dique Fusivel
3.1 |A gestdo do dique fusivel, consiste na deslocagcdo de
uma magquina para abrir pontualmente o dique, de modo
a efectuar a descarga de 4gua para o mar, o que feito no
periodo da tarde, ficando a drenar durante a noite e
efectuar o fecho na manha do dia seguinte.
Equipamento necessario:
Giratéria de lagartas; h 23,00 0,00 €
0,00 €
4 Reposicéo da ligacdo da Barrinha de Esmoriz ao Mar
4.1 |No final da época balnear é reposta a ligacéo da Barrinha
de Esmoriz a0 mar com a remocao direta da areia, que
pode ser colocada a norte e a sul da embocadura para
reforgo do dique.
Equipamento necessario:
Giratoria de lagartas; h 48,00 0,00 €
0,00 €
TOTAL: 0,00 €
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