Municipio de Pedrégédo Grande

Procedimento 31/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e Desmontagem de estaleiro, de acordo com o art.° 350 do CCP, Decreto Lei n°111-B/2017, de 31 de agosto, incluindo vedacéo da obra, instalacées | vg 1
provisorias de pessoal e fiscalizagao, limpeza de toda a obra e todos 0s meios necessarios.
2 Movimento de Terras
2 2.1 Remocédo da camada de terra vegetal junto aos bungalows, nas areas onde irdo ficar fixas as mesas, incluindo meios mecanicos e manuais, cargas, transporte a | m2 80
deposito em local a definir pelo dono de obra, descarga e todos 0s meios necessarios a sua correta execugao.
3 2.2 Escavac@o em terreno misto no local definido para a execugdo de escada de ligagdo entre os dois patamares, incluindo carga, transporte a aterro dos produtos | m3 35
sobrantes, descarga e todos 0s meios necessarios a sua correta execugao.
3 Churrasqueira
4 3.1 Fornecimento e assentamento de piso em lages de xisto, incluindo abertura de caixa fundagéo e preenchida com tout-venant com 0.20m de altura ap6s compactado, | m2 7
massame de betdo com 0.10m de altura, betonilha de regularizagcdo e com acabamento a talocha e todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta execugao.
5 (3.2 Montagem de churrasqueira (fornecida pelo dono de obra), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta execucao. vg 1
4 Ramal de Agua
6 (41 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, DN25, PN10, incluindo abertura e fecho da vala, almofada de assentamento em areia ou saibro com espessura de [ ml 80
0.20m, soldaduras eletrosoldaveis, sinalizagdo da conduta de agua com fita de cor azul e de dimenséo normalizada, aplicada 0.30 m acima do extradorso da conduta,
ligacédo a rede de 4gua existente, acessorios, curvas, tés, macicos de amarracao, ligacdes aos bebedouros, movimentos de terras e demais trabalhos necessarios ao seu
perfeito funcionamento.
5 Diversos
7 5.1 Fornecimento e colocagéo de tabuado no poco existente, em tdbuas de pinho tratado, com as dimensdes: 0.10m de largura, 0.025m de espessura e 1.40m de altura, | ml 15
incluindo travessas em madeira para fixacéo, fixagdes e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta execugao.
8 5.2 Fornecimento e execugdo de escada em xisto, anadloga a existente perto do local proposto, com 1,00m de largura, vencendo o desnivel entre os dois patamares, | vg 1
incluindo muros de suporte de terra em pedra, base em betéo, juntas refechadas com argamasa, limpeza das lages e todos os materiais e trabalhos necessarios.
9 (53 Fornecimento e colocacdo de tampa metalica DN 600 Classe 400 em FF com inscricio CMPG e fecho, em caixa existente (fossa), incluindo trabalhos de construcéo civil | UN 1
necessarios para o nivel do pavimento final.
10 |54 Montagem e fixagdo de mesas de pic-nic (fornecidas pelo dono de obra), incluindo abertura e tapamento de buracos para fixagdo das mesas, argamassa de fixagdo nas | vg 1
sapatas das mesas se necessario e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta execugao.
11 (5.5 Montagem e colocacdo de Bebedouros (fornecidos pelo dono de obra), junto ao parque de merendas e praia, incluindo movimentacgéo de terras, base de betédo e varbes | UN 4
para fixagao e todos os trabalhos e materiais necessarios.
12 (5.6 Montagem e colocacédo de Ecoponto (fornecidos pelo dono de obra), junto ao parque de merendas e praia, incluindo movimentacao de terras, base de betao e varées | UN 2
para fixag&o e todos os trabalhos e materiais necessarios.
13 |57 Montagem e colocagdo de Papeleiras, junto a praia (fornecidas pelo dono de obra), incluindo base de betdo e vardes para fixacdo e todos os trabalhos e materiais | UN 12
necessarios.
14 (5.8 Bancos da Praia - Retirada das madeira existentes dos bancos, fornecimento e montagem de novas madeiras, em madeira Kdmbala escura, incluindo tratamento com | vg 1
primario aquoso tipo \"Primer HD-12-020\" da CIN ou equivalente e acabamento com \"12-360 Lasur Super HD\" da CIN ou equivalente. Nas pegas metalicas, incluindo
fixacd@o das tabuas, cortes e todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
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Ponte da Praia - Retirada das madeira existentes das guardas laterais, fornecimento e montagem de novas madeiras, em madeira Kambala escura, incluindo tratamento | vg
com primario aquoso tipo \"Primer HD-12-020\" da CIN ou equivalente e acabamento com \"12-360 Lasur Super HD\" da CIN ou equivalente. Para o piso da ponte,
deverdo as madeiras ser limpas e tratadas com fornecimento e aplicacéo de \"Restaurador DECK&Mobili;ario, 029-0050, Cuprinol\" ou similar e posterior fornecimento e
apliacdo de \"Cuprinol Deck Ultra-Decor, ref.2 029-00\" ou similar, em carvalho escuro, incluindo fixacdes das tébuas, cortes e todos os trabalhos, materiais e

fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
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