
Município de Amarante
Procedimento ADG/63/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo manutenção, sinalização e todos os trabalhos necessários para o normal funcionamento da obra. vg 1
 2 ESTABILIDADE
 2.1 ELEMENTOS EM BETÃO
2 2.1.1 Execução de pavimento, constituido por regularização e compactação do terreno, camada de base com brita de 5cm de esp., seguida de massame de betão C20/25 com

10cm de esp., armado com malhasol CQ38, com acabamento a helicópetro com edureceder à cor saibro (considerado cor amarelo/amarelo torrado), incluindo todos
trabalhos necessários à sua execução.

m2 =33*3,4+
7,1*16

3 2.1.2 Campo de Basquete 11x12m: Execução de pavimento, constituido por regularização e compactação do terreno, camada de base com brita de 5cm de esp., seguida de
massame de betão C20/25 com 10cm de esp., armado com malhasol CQ38, com acabamento a helicópetro com edurecedor à cor cinza, incluindo todos trabalhos
necessários à sua execução.

m2 =11*12

 3 DIVERSOS
4 3.1 Fornecimento e colocação de floreiras pre-fabricadas em betão, com dimensão 0,60x0,40m no comprimento do piso em betão colorido. m 33
5 3.2 Realização de piso em saibro compactado na entrada para o parque. vg 1
6 3.3 Limpeza do espaço a intervir e transporte a vazadouro antes de iniciar a obra. vg 1
7 3.4 Aplicação de sinalética necessária. vg 1
8 3.5 Limpeza final da obra. vg 1
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