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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo manutencgéo, sinalizag&o e todos os trabalhos necessarios para o normal funcionamento da obra. | vg | 1
2 ESTABILIDADE
21 ELEMENTOS EM BETAO
2 211 Execucgéo de pavimento, constituido por regularizagdo e compactacéo do terreno, camada de base com brita de 5cm de esp., seguida de massame de betdo C20/25 com | m2 =33*3,4+
10cm de esp., armado com malhasol CQ38, com acabamento a helicopetro com edureceder a cor saibro (considerado cor amarelo/amarelo torrado), incluindo todos 7,1*16
trabalhos necessarios a sua execugéo.
3 212 Campo de Basquete 11x12m: Execugédo de pavimento, constituido por regularizacdo e compactagéo do terreno, camada de base com brita de 5¢cm de esp., seguida de [ m2 =11*12
massame de betdo C20/25 com 10cm de esp., armado com malhasol CQ38, com acabamento a helicopetro com edurecedor a cor cinza, incluindo todos trabalhos
necessarios a sua execugao.
3 DIVERSOS
4 (3.1 Fornecimento e colocacao de floreiras pre-fabricadas em betédo, com dimensao 0,60x0,40m no comprimento do piso em betédo colorido. m 33
5 3.2 Realizagdo de piso em saibro compactado na entrada para o parque. vg 1
6 3.3 Limpeza do espacgo a intervir e transporte a vazadouro antes de iniciar a obra. vg 1
7 3.4 Aplicacéo de sinalética necessaria. vg 1
8 3.5 Limpeza final da obra. vg 1
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