
 

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

CAPÍTULO I | Disposições Gerais 

 

Cláusula 1.ª | Objeto 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência 

do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a prestação de serviços de MANUTENÇÃO 

DOS PAVIMENTOS  / CAMPOS EM RELVADO SINTÉTICO EXISTENTES SOB GESTÃO DO MUNICÍPIO – 

PARQUES  DE  JOGOS  MUNICIPAIS  2022, em conformidade com as especificações técnicas constantes 

do presente Caderno de Encargos. 

Cláusula 2.ª | Contrato 

1 – O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2 – O contrato é composto pelos seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O presente Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3 – Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4 – Em caso de divergência entre os documentos referidos no nº 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto 

no artigo 99º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no 

artigo 101º desse mesmo diploma legal.  
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CAPÍTULO II | Obrigações Contratuais 

 

 

Secção I | Obrigações do prestador de serviços 

Subsecção I | Disposições Gerais 

Cláusula 3.ª | Obrigações principais do prestador de serviços 

1 – Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável ou no Caderno de Encargos, da 

celebração do contrato decorre para o adjudicatário a obrigação principal de prestar serviços de 

manutenção dos pavimentos / campos em relvado sintético existentes sob gestão do Município – 

Parques de Jogos Municipais, de acordo com as especificações constantes do presente Caderno de 

Encargos: 

a) Executar os trabalhos de manutenção dos relvados sintéticos do Concelho de Vila do Conde em 

data a acordar com o Município, designadamente nos campos de futebol de 11 (Parques  

Municipais de Jogos de Rio Mau, Touguinha, Guilhabreu, Aveleda, Gião, Fornelo, Retorta e 
Labruge) e nos campos de futebol de 5 (Parque Municipal de Jogos de Arões ( UF 
Vilar/Mosteiró) e  Parque de Jogos de Vila do Conde); 

b) Executar os referidos trabalhos tendo em conta as tarefas definidas no anexo I. 

2 – A título acessório, o prestador de serviços fica obrigado a recorrer a todos os meios, designadamente 

humanos e materiais, que sejam necessários e adequados à prestação do serviço. 

Cláusula 4.ª | Prazo da prestação do serviço 

O contrato produzirá efeitos até 31 de dezembro de 2022 , a contar da data da sua celebração, 

considerando as intervenções descritas no anexo I ao presente caderno de encargos. 

Cláusula 5.ª | Conformidade e garantia técnica 

O prestador de serviços fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos elementos 

entregues ao Município de Vila do Conde em execução do contrato, às exigências legais, obrigações do 

fornecedor e prazos respetivos aplicáveis aos contratos de aquisição de bens móveis, nos termos do 

Código de Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 



 

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE 

CÂMARA MUNICIPAL 
Subsecção II | Dever de sigilo  

Cláusula 6.ª | Objeto do dever de sigilo  

1 – O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa à Câmara Municipal de Vila do Conde, de que possa ter 

conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

 

 

2 – A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e 

exclusivamente à execução do contrato.  

3 – Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente 

do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou que este seja legalmente 

obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras 

entidades administrativas competentes.  

Cláusula 7.ª | Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de cinco anos a contar do cumprimento ou 

cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres 

legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou 

da confiança devidos às pessoas coletivas. 

Secção II | Obrigações do Município de Vila do Conde 

Cláusula 8.ª | Preço base e Preço contratual 

1 - O preço contratual máximo a pagar pelo Município de Vila do Conde, pela prestação de serviços 

objeto do presente caderno de encargos, para efeitos do disposto no artigo 47.º do CCP, é de € 

46.000,00 (quarenta e seis mil euros) , valor ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor. 

2 – Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de Vila do Conde deve pagar ao 
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prestador de serviços o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

se este for legalmente devido. 

3 – O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Município de Vila do Conde. 

Cláusula 9.ª | Condições de pagamento 

1 – Os pagamentos serão efetuados pela seguinte forma: 

- 80% na primeira intervenção; e 

- 20% na conclusão do serviço de manutenção, em dezembro de 2022. 

2 – Em caso de discordância por parte do Município de Vila do Conde, quanto ao valor indicado na fatura, 

deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este 

obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

4 – Desde que devidamente emitida, a fatura será paga através de transferência bancária. 

CAPÍTULO III | Penalidades contratuais e Resolução 

Cláusula 10.ª | Penalidades contratuais 

1 – Pelo incumprimento das datas e prazos de execução do contrato, o Município de Vila do Conde pode 

exigir do adjudicatário o pagamento, a título de pena pecuniária, uma multa até 1% do valor do contrato, 

por cada dia de atraso. 

2 – Poderá ainda o Município aplicar sanções pecuniárias pelo incumprimento de outras especificações 

definidas para a execução do contrato, não podendo o valor acumulado das mesmas exceder 5% do 

preço contratual e quando este limite seja atingido e a Câmara Municipal de Vila do Conde devida não 

proceder à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite é 

elevado para 10%, de acordo com o definido no artigo 329º do Código dos Contratos Públicos. 

3 – Na determinação da gravidade do incumprimento, a Câmara Municipal de Vila do Conde terá em 

conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário 

e as consequências do incumprimento. 

4 – A Câmara Municipal de Vila do Conde pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do 

contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 
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5 – As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a Câmara Municipal de Vila do 

Conde exija uma indemnização pelos danos decorrentes do incumprimento do adjudicatário. 

 

Cláusula 11.ª | Resolução por parte do Município de Vila do Conde 

1 – Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Município de Vila do Conde 

pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma grave 

ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente pelo atraso na conclusão dos 

serviços. 

2 – O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador de serviços.  

Cláusula 12ª | Força maior 

1 – Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como incumprimento, 

a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso 

de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, 

alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do 

contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2 – Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, 

tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueio 

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou 

administrativas injuntivas. 

3 – Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de 

serviços, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos 

seus subcontratados; 



 

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE 

CÂMARA MUNICIPAL 
c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou 

de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou 

ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normais 

legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de 

normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a 

sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4 – A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada e justificada à outra parte, bem como o prazo previsível para 

restabelecimento da situação. 

5 – A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força 

maior. 

 

CAPÍTULO IV | Resolução de litígios 

Cláusula 13.ª | Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro. 

CAPÍTULO V | Disposições finais 

Cláusula 14.ª | Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das partes 

depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 
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Cláusula 15.ª | Comunicações e notificações 

1 – Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o 

domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2 – Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte. 

Cláusula 16.ª | Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

Cláusula 17.ª | Legislação aplicável 

 O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 

 

Vila do Conde, 19/07/2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Vítor Costa, Prof. Doutor 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

Campo de Jogos Municipal de Gião 
1º intervenção –  e 2ª Intervenção 
Verificação e colagem de juntas 
Descompactação das cargas  de areia e/pu granulado de borracha 
Escovagem de fibras 
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Limpeza de superfície 
Fornecimento e aplicação de necessária recarga de borracha SBR  (estimativa   2 Bbag) 
Limpeza de caleiras 
Revisão a pontos singulares ( marcas de GP e pequenas áreas) 
Erradicação de ervas daninhas e outros infestantes 
 

 

Relvado Sintético do Campo de Jogos de Guilhabreu 
 
1º intervenção –  e 2ª Intervenção 
Verificação e colagem de juntas 
Descompactação das cargas  de areia e/pu granulado de borracha 
Escovagem de fibras 
Limpeza de superfície 
Fornecimento e aplicação de necessária recarga de borracha SBR 
Limpeza de caleiras 
Revisão a pontos singulares ( marcas de GP e pequenas áreas) 
Erradicação de ervas daninhas e outros infestantes 
 
 

Relvado Sintético do Campo de Jogos de Touguinha 
1º intervenção –  e 2ª Intervenção 
Verificação e colagem de juntas 
Descompactação das cargas  de areia e/pu granulado de borracha 
Escovagem de fibras 
Limpeza de superfície 
Fornecimento e aplicação de necessária recarga de borracha SBR  (estimativa 2 Bbag) 
Limpeza de caleiras 
Revisão a pontos singulares ( marcas de GP e pequenas áreas) 
Erradicação de ervas daninhas e outros infestantes 
Colagem de tampas de sistema de rega 
Revisão e Colagem de linhas descoladas 
 
 

Relvado Sintético do Campo de Jogos de Rio Mau 
1º intervenção –  e 2ª Intervenção 
Verificação e colagem de juntas 
Descompactação das cargas  de areia e/pu granulado de borracha 
Escovagem de fibras 
Limpeza de superfície 
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Fornecimento e aplicação de necessária recarga de borracha SBR  (estimativa 2 Bbag) 
 
Limpeza de caleiras 
Revisão a pontos singulares ( marcas de GP e pequenas áreas) 
Erradicação de ervas daninhas e outros infestantes 
 

Relvado Sintético do Campo de Jogos de Aveleda 
1º intervenção –  e 2ª Intervenção 
Verificação e colagem de juntas 
Descompactação das cargas  de areia e/pu granulado de borracha 
Escovagem de fibras 
Limpeza de superfície 
Fornecimento e aplicação de necessária recarga de borracha SBR  (estimativa 2 Bbag) 
Limpeza de caleiras 
Revisão a pontos singulares ( marcas de GP e pequenas áreas) 
Erradicação de ervas daninhas e outros infestantes 
 

Relvado Sintético do Campo de Jogos de Fornelo 
1º intervenção –  e 2ª Intervenção 
Verificação e colagem de juntas 
Descompactação das cargas  de areia e/ou granulado de borracha 
Escovagem de fibras 
Limpeza de superfície 
Fornecimento e aplicação de necessária recarga de borracha SBR  (estimativa 2 Bbag) 
Limpeza de caleiras 
Revisão a pontos singulares ( marcas de GP e pequenas áreas) 
Erradicação de ervas daninhas e outros infestantes 
 
 

Relvado Sintético do Campo de Jogos de Retorta 
1º intervenção –  e 2ª Intervenção 
Verificação e colagem de juntas 
Descompactação das cargas  de areia e/pu granulado de borracha 
Escovagem de fibras 
Limpeza de superfície 
Fornecimento e aplicação de necessária recarga de borracha SBR 
Limpeza de caleiras 
Revisão a pontos singulares ( marcas de GP e pequenas áreas) 
Erradicação de ervas daninhas e outros infestantes 
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Relvado Sintético do Campo de Jogos de Labruge 
1º intervenção  
 
1º intervenção –  e 2ª Intervenção 
Verificação e colagem de juntas 
Descompactação das cargas  de areia e/pu granulado de borracha 
Escovagem de fibras 
Limpeza de superfície 
Fornecimento e aplicação de necessária recarga de borracha SBR 
Limpeza de caleiras 
Revisão a pontos singulares ( marcas de GP e pequenas áreas) 
Erradicação de ervas daninhas e outros infestantes 
 
 

Relvado Sintético do Parque de Jogos de Vila do Conde (campo de 
futebol de 7) 
1º intervenção –  e 2ª Intervenção 
Verificação e colagem de juntas 
Descompactação das cargas  de areia e/pu granulado de borracha 
Escovagem de fibras 
Limpeza de superfície 
Fornecimento e aplicação de necessária recarga de borracha SBR (estimativa 1 Bbag) 
Limpeza de caleiras 
Revisão a pontos singulares ( marcas de GP e pequenas áreas) 
Erradicação de ervas daninhas e outros infestantes 
 

Relvado Sintético do Parque Desportivo de Arões – Mosteiró (campo 
futebol de 5) 
1º intervenção –  e 2ª Intervenção 
Verificação e colagem de juntas 
Descompactação das cargas  de areia e/pu granulado de borracha 
Escovagem de fibras 
Limpeza de superfície 
Fornecimento e aplicação de necessária recarga de borracha SBR 
Limpeza de caleiras 
Revisão a pontos singulares ( marcas de GP e pequenas áreas) 
Erradicação de ervas daninhas e outros infestantes 
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.As datas e períodos referidos são meramente estimativos 
 
 
Vila do Conde , Junho 2022 

 
 

 


