
Câmara Municipal de Câmara de Lobos
Procedimento 33/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Art.Âº Rede de Infraestruturas entre a Rua do Damasqueiro e a Rua Igreja - Estreito de Câmara de Lobos
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro de apoio à Obra, incluindo as correspondentes instalações, vias internas de circulação, instalações para pessoal,

administrativas e fiscalização, apoio técnico especializado, elaboração de piquetagem, apoio topográfico em implantação dos diversos elementos da empreitada, em
conformidade com o projeto e especificações do Caderno de Encargos, fornecimento e instalação de sistemas de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e
estaleiro, desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição em fase de obra e sua
implementação incluindo a recuperação das áreas afetadas e elaboração e entrega de telas finais, nas condições do Caderno de Encargos.

vg 1

2 1.2 Fornecimento e instalação de placas sinalizadoras e informativas da realização da obra, em locais a indicar pela Fiscalização, de acordo com modelo a fornecer pelo
dono da obra

UN 2

 2. REDE DE REGA
3 2.1 Escavação manual ou mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom

funcionamento.
m3 246,4

4 2.2 Regularização do fundo de vala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. m2 246,4
5 2.3 Fornecimento e colocação de pó de pedra 0,40m acima do extradorso da tubagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. m3 155,23
6 2.4 Execução de aterro com materiais provenientes da escavação, por camadas de 0,30m, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários para o seu bom funcionamento.
m3 73,92

7 2.5 Fornecimento e colocação de tubo PVC ø250mm da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. ml 352
8 2.6 Carga, transporte, descarga em vazadouro, espalhamento e indemnização por depósito de materiais sobrantes provenientes de escavação, em que um eventual

empolamento, deverá ser contemplado no preço unitário apresentado, tendo em conta que o mesmo não será contabilizado na medição.
m3 295,68

9 2.7 Execução de caixas de derivação da rede de rega, incluindo tampa em ferro fundido, com dimensões 0,40x0,40 m, chapa metálica decapada para mudança de direção
do sistema de rega e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento

UN 15

10 2.8 Execução de sarjeta em betão simples, incluindo grelha em ferro fundido decapado, metalizado e pintado à superfície, incluindo escavação, com carga, transporte,
descarga em vazadouro, espalhamento e indemnização por depósito de materiais sobrantes, em que um eventual empolamento, deverá ser contemplado no preço
unitário apresentado, tendo em conta que o mesmo não será contabilizado na medição, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom
funcionamento.

UN 2

 3 REDE DE ÁGUA POTÁTEL
11 3.1 Fornecimento e execução de trabalhos de apoio de construção civil à rede de água potável incluindo abertura e regularização de vala, aterro do tubo com pó de pedra,

fecho de vala, execução de caixas, colocação de tampas e restantes trabalhos necessários ao seu funcionamento.
ml 352

12 3.2 Fornecimento e execução de trabalhos de apoio de construção civil à rede de água potável, em travessias de ligação às redes existentes, incluindo abertura e
regularização de vala, aterro do tubo com pó de pedra, fecho de vala, execução de caixas, colocação de tampas e restantes trabalhos necessários ao seu
funcionamento.

ml 124

13 3.3 Fornecimento e execução de caixas para alojamento de válvulas UN 41
14 3.4 Trabalhos de construção e alteração de caixas de contador UN 42
15 3.5 Desvio de tubagens existentes incluindo remoção e demolição, picagem de maciços, fornecimento e ligação de novas tubagens de electricidade, telecomunicações, água

de pena
ml 80
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16 3.6 Fornecimento e execução de trabalhos de apoio de construção civil à rede de água potável, em travessias dos edifícios, incluindo abertura e regularização de vala, aterro
do tubo com pó de pedra, fecho de vala, execução de caixas, colocação de tampas e restantes trabalhos necessários ao seu funcionamento.

UN 42

 4. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
17 4.1 Escavação manual ou mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom

funcionamento.
ml 336,1

18 4.2 Regularização do fundo de vala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. ml 336,1
 4.3 Fornecimento e colocação de betão C20/25 no envolvimento da tubagem, incluindo transporte, vibração e todos os trabalhos necessários

19 4.31. Tubo PVC DN50 ml 99
20 4.3.2 Tubo PVC DN75 ml 15,9
21 4.3.3 Tubo PVC DN90 ml 208,3
22 4.3.4 Tubo PVC DN125 ml 4,8
23 4.3.5 Tubo PVC DN160 ml 8,1
24 4.4 Fornecimento e colocação de tubo PVC ø50mm da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. ml 99
25 4.5 Fornecimento e colocação de tubo PVC ø75mm da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. ml 15,9
26 4.6 Fornecimento e colocação de tubo PVC ø90mm da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. ml 208,3
27 4.7 Fornecimento e colocação de tubo PVC ø125mm da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. ml 4,8
28 4.8 Fornecimento e colocação de tubo PVC ø160mm da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. ml 8,1
29 4.9 Fornecimento e colocação de Curva 90° PVC DN50 da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. UN 25
30 4.10 Fornecimento e colocação de Curva 45° PVC DN50 da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. UN 4
31 4.11 Fornecimento e colocação de Curva 90° PVC DN90 da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. UN 31
32 4.12 Fornecimento e colocação de Curva 45° PVC DN90 da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. UN 14
33 4.13 Fornecimento e colocação de forquilha PVC DN90 da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. UN 1
34 4.14 Fornecimento e colocação de Curva 90° PVC DN125 da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. UN 2
35 4.15 Fornecimento e colocação de Curva 90° PVC DN160 da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. UN 1
36 4.16 Carga, transporte, descarga em vazadouro, espalhamento e indemnização por depósito de materiais sobrantes provenientes de escavação, em que um eventual

empolamento, deverá ser contemplado no preço unitário apresentado, tendo em conta que o mesmo não será contabilizado na medição.
m3 79,86

37 4.17 Execução de caixas de visita em betão simples incluindo grelha metálica quadrada 40x40 com aro e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento UN 5
38 4.18 Fornecimento e assentamento de canal préfabricado em betão polímero tipo ACO SELF 100 incluindo grelha em FFD e todos os trabalhos necessários à sua perfeira

execução
ml 23,5

 5. REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS DOMÉSTICOS
39 5.1 Escavação manual ou mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom

funcionamento.
m3 96,4

40 5.2 Regularização do fundo de vala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. m2 96,4
41 5.3 Fornecimento e colocação de pó de pedra 0,40m acima do extradorso da tubagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. m3 61,7
42 5.4 Execução de aterro com materiais provenientes da escavação, por camadas de 0,30m, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários para o seu bom funcionamento.
m3 28,92

43 5.5 Fornecimento e colocação de tubo PP corrugado com ø315mm da classe SN8, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. ml 112
44 5.6 Fornecimento e colocação de tubo PVC ø110mm da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. ml 36
45 5.7 Fornecimento e colocação de betão C20/25 no envolvimento da tubagem, incluindo transporte, vibração e todos os trabalhos necessários ml 36
46 5.8 Carga, transporte, descarga em vazadouro, espalhamento e indemnização por depósito de materiais sobrantes provenientes de escavação, em que um eventual

empolamento, deverá ser contemplado no preço unitário apresentado, tendo em conta que o mesmo não será contabilizado na medição.
m3 115,68
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47 5.9 Execução de câmaras de visita com recurso a elementos pré-fabricados, incluindo anel com fundo em peça única, anéis, cobertura tronco-cónica assimétrica de geratriz
vertical, ceresitada interior e exteriormente, tampa em ferro fundido da classe D400, aro em ferro fundido dúctil, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua
perfeita execução.

UN 4

48 5.10 Execução de caixas de visita de ligações domiciliárias em betão simples incluindo tampa metálica quadrada 40x40 com inscrição \"Saneamento\" e todos os trabalhos
necessários ao seu correcto funcionamento

UN 6

 6. REDE DE CONDUTAS EEM
 6.1 CONDUTAS E TRAVESSIAS

49 6.1.1 Demolição de pavimento existente m2 359,38
50 6.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala ml 422,8
51 6.1.3 Regularização do fundo de vala ml 422,8
52 6.1.4 Trabalhos de  tubo corrugado DN50mm incluindo todos os acessórios necessários ml 119
53 6.1.5 Trabalhos de  tubo corrugado DN75mm incluindo todos os acessórios necessários ml 6
54 6.1.6 Trabalhos de  tubo corrugado DN125mm incluindo todos os acessórios necessários ml 1527,6
 6.1.7 Fornecimento e colocação de betão C20/25 no envolvimento da tubagem de acordo com pormenor, incluindo transporte, vibração e todos os trabalhos necessários

55 6.1.7.1 Em vala tipo I - 4 x DN125mm ml 341
56 6.1.7.2 Em vala tipo II - 2 x DN125mm ml 81,8
57 6.1.7.3 Em 1 X DN50mm ml 82
58 6.1.7.4 Em 2 X DN50mm ml 18,5
59 6.1.7.5 Em 1 X DN75mm ml 6
 6.1.8 Fornecimento e colocação de Tout-Venant no fecho da vala abaixo das camadas de base e sub-base dos pavimentos, incluindo rega, compactação e todos os trabalhos acessórios

necessários60 6.1.8.1 Em vala tipo I - 4 x DN125mm ml 341
61 6.1.8.2 Em vala tipo II - 2 x DN125mm ml 81,8
62 6.1.9 Transporte a vazadouro dos produtos resultantes, incluindo pagamento de indemnização por depósito e todos os trabalhos acessórios m3 379,79
 6.2 CAIXAS

63 6.2.1 Demolição de pavimento existente m2 24,2
64 6.2.2 Escavação para abertura de Caixas, incluindo baldeação de materiais dentro do perímetro da obra m3 32,51
65 6.2.3 Transporte a vazadouro dos produtos resultantes, incluindo pagamento de indemnização por depósito e todos os trabalhos acessórios m3 39,01
 6.2.4 Execução de caixas de visita executadas em betão simples C25/30, betonadas pelo exterior contra o terreno, incluindo todos os trabalhos acessórios de cofragem, descofragem e

betonagem.66 6.2.4.1 CX Tipo I com as dimensões interiores de 1,5x0,75x1,10 m UN 1
67 6.2.4.2 CX Tipo II com as dimensões interiores de 1,12x0,73x1,05 m UN 1
68 6.2.4.3 CX Tipo III com as dimensões interiores de 0,56x0,73x1,00 m UN 10
69 6.2.4.4 CX Tipo IV com as dimensões interiores de 0,75x0,60x0,95 m UN 4
 6.2.5 Montagem de tampas, incluindo posicionamento na cota do pavimento e todos os trabalhos acessórios necessários ao seu acabamento

70 6.2.5.1 Caixa de Visita Tipo I UN 1
71 6.2.5.2 Caixa de Visita Tipo II UN 1
72 6.2.5.3 Caixa de Visita Tipo III UN 10
73 6.2.5.4 Caixa de Visita Tipo IV UN 4
74 6.3 Recolocação de tampas, incluindo posicionamento na cota do pavimento e todos os trabalhos acessórios necessários ao seu acabamento UN 5
 7. REDE DE CONDUTAS PT
 7.1 CONDUTAS

75 7.1.1 Demolição de pavimento existente m2 183,6
76 7.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala ml 360
77 7.1.3 Regularização do fundo de vala ml 360
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78 7.1.4 Fornecimento e assentamento de tubagem  em tubo corrugado DN110mm ml 720
79 7.1.5 Fornecimento e colocação de betão C12/15 no envolvimento da tubagem até 0,10m de espessura acima do extradorso superior da tubagem, incluindo transporte,

vibração e todos os trabalhos necessários
ml 360

80 7.1.6 Fornecimento e colocação de Tout-Venant no fecho da vala abaixo das camadas de base e sub-base dos pavimentos, incluindo rega, compactação e todos os trabalhos
acessórios necessários

ml 360

81 7.1.7 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, incluindo pagamento de indemnização por depósito e todos os trabalhos acessórios m3 198,29
 7.2 CAIXAS

82 7.2.1 Demolição de pavimento existente, incluindo baldeação de materiais dentro da obra m2 20,7
83 7.2.2 Escavação para abertura de Caixa, incluindo baldeação de materiais dentro do perímetro da obra m3 20,7
84 7.2.3 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, incluindo pagamento de indemnização por depósito e todos os trabalhos acessórios m3 24,84
85 7.2.4 Execução de caixa tipo NR1 com as dimensões interiores de 0,60x0,75x0,80 executada em betão simples C25/30, betonadas pelo exterior contra o terreno, incluindo

todos os trabalhos acessórios de cofragem, descofragem e betonagem
UN 18

86 7.2.5 Montagem de tampas, incluindo posicionamento na cota do pavimento e todos os trabalhos acessórios necessários ao seu acabamento UN 18
87 7.2.6 Recolocação de tampas, incluindo posicionamento na cota do pavimento e todos os trabalhos acessórios necessários ao seu acabamento UN 2
 8. CORREÇÃO DE ENTRADAS
 8.1 N.º 18-38

88 8.1.1 Execução de trabalhos de rebaixamento de tubos eléctricos e de drenagem de águas pluviais para correcção de cotas do pavimento incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários e recurso a equipamento mecânico

vg 1

 8.2 N.º 16-18
89 8.2.1 Recolocação de caleira existente incluindo execução de canal em betão simples, reposição de aro e grelha metálica e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito

acabamento
ml 10,7

 8.3 N.º 14
90 8.3.1 Demolição manual e através de meios mecânicos de floreira incluindo remoção de material rochoso, remoção, carga e transporte a vazadouro vg 1
 8.4 N.º 23

91 8.4.1 Execução de trabalhos de picagem de enchimento de pavimento com recurso a equipamento mecânico incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro m2 6,27
92 8.4.2 Demolição de laje em betão armado existente incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro m2 18,62
 8.4.3 Betão armado incluindo betão C30/37, aço A500NR, cogfragem, vibração e descofragem

93 8.4.3.1 Em Pilares m3 2,16
94 8.4.3.2 Em Vigas m3 1,76
95 8.4.3.3 Em Laje maciça com 0,20 m m2 25,68
96 8.4.4 Fornecimento e execução de pré-instalação eléctrica sob a laje de betão armado incluindo passagem de tubo, montagem de caixa para lâmpada, apoio de construção

civil e todos os trabalhos e acessórios necessários a um correto funcionamento
vg 1

 8.5 N.º 4
97 8.5.1 Execução de trabalhos de ligação de esgoto do ar condicionado do Banco e nicho do tapete de entrada incluindo tubagem em PEAD DN40 e todos os acessórios

necesários
ml 6

 9. ECOPONTO
98 9.1 Remoção de sinalização vertical incluindo carga e transporte a local a designar UN 1
99 9.2 Desmatação incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte, descarga em vazadouro

e indemnização por depósito.
m2 22,68

100 9.3 Demolição da floreira existente incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro UN 1
101 9.4 Escavação e remoção de terras até à cota do pavimento incluindo carga e transporte a vazadouro m3 19,05
102 9.5 Demolição e remoção de pavimento existente para implantação do ecoponto m2 15,56
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103 9.6 Execução de maciço de fundação em betão simples C20/25, (0,30x0,30) m2 para assentamento de guia em basalto incluindo o fornecimento de todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução

ml 7,1

104 9.7 Fornecimento e colocação de guia de cantaria de basalto rija da região com 1,00x0,10x0,10 m ml 7,1
105 9.8 Execução de massame em betão da classe C20/25, com 0,10m de espessura, acabamento afagado com malhasol em rede electrossoldada do tipo AQ50 e todos os

trabalhos necessários à sua perfeita execução
m2 7,32

106 9.9 Fixação de estruturas metálicas para contentores do lixo incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento UN 4
 10. REPERFILAMENTO DE ESCADA

107 10.1 Abertura manual de fundação de escada incluindo demolição de massame em betão, escavações, carga e transporte a vazadouro de material resultante m3 28,29
108 10.2 Execução de escada em betão simples incluindo, cofragem, escoramento e todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento m3 32,67

 10.3 Reposição e beneficiação de rede de drenagem de águas pluviais
109 10.3.1 Fornecimento e colocação de tubo PVC ø90mm da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. ml 30
110 10.3.2 Fornecimento e colocação de tubo PVC ø75mm da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. ml 5,1
111 10.3.3 Fornecimento e colocação de Forquilha 45° PVC DN90 da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. UN 6
112 10.3.4 Fornecimento e colocação de \"T\" PVC DN90 da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. UN 4
113 10.3.5 Fornecimento e colocação de Curva 90° PVC DN90 da classe PN6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário para o seu bom funcionamento. UN 4
114 10.3.6 Execução de levantamento e recolocação de caixa existente, para acerto de cota incluindo reposicionamento da tampa e todos os trabalhos necessários UN 1

 11. OUTROS DIVERSOS
115 11.1 Execução de maciço em betão simples para assentamento de parquímetro incluindo o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita

execução
UN 1

116 11.2 Execução de negativos para fixação de pilaretes incluindo fixação de tubo de PVC,  remates e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução UN 39
117 11.3 Execução de negativos para fixação de postes de bandeiras incluindo fixação de tubo de PVC,  remates e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita

execução
UN 75

 11.4 Bocas de Incêndio
118 11.41 Remoção de bocas de incêndio obsoletas incluindo recurso a martelo pneumático, remoção, carga e transporte a vazadouro de material resultante UN 4
119 11.4.2 Enchimento de nicho da boca de incêndio incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento UN 4
120 11.4.3 Crespido  hidráulico em muros, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2,5 com 0,01m de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m2 3,2

 11.5 Muro - Igreja
121 11.5.1 Picagem de capeamento de muro incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro de material resultante ml 60,6
122 11.5.2 Execução de capeamento do muro incluindo enchimento com 15 cm, reboco areado e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução m2 26,22
123 11.5.3 Crespido  hidráulico em muros, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2,5 com 0,01m de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m2 12,12

124 11.6 Execução de maciço em betão simples para pavimento incluindo abertura de cabouco, betonagem e todos os trabalhos necessários ml 40,8
125 11.7 Reposição de pavimento do passeio em trief vermelho de 0,08m de espessura, incluindo preenchimento os vazios com pó de pedra e todos os trabalhos necessários à

sua perfeita execução
m2 12,48

126 11.8 Reparação de lancil existente incluindo picagem, limpeza, regularização e aplicação de Sikagard 720 EPOCEM da Sika e todos os trabalhos necessários à sua perfeita
execução

ml 43,5

127 11.9 Reparação de passeio após remoção de poste, incluindo utilização de martelo pneumático UN 1
128 11.10 Fornecimento de armadura JOL K MINI LED UN 1
129 11.11 Reposição de ligações terra danificadas incluindo fornecimento e instalação de eléctrodos de terra, cabo, abraçadeiras e todos os trabalhos necessários ao seu correto

funcionamento
UN 3

130 11.12 Reposicionamento e execução de nova  caldeira das árvores, incluindo o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. UN 1
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