
Município de Castelo Branco
Procedimento CPrevia E 166/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro e Trabalhos Preparatórios
1 1.1 Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições

relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.
vg 1

2 1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
3 1.3 Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor. vg 1
 2 Rua do Espírito Santo - Tapada do Rei
4 2.1 Regularização de Plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa de 0,20 m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de

caixa, não considerando quaquer coeficiente de empolamento, compactação e homogenização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber pavimentação em calçada de granito

m2 1200

5 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de agregado britado de granulometreia extensa, com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos
complementares

m2 1200

6 2.3 Assentamento de pavimento em calçada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicação de almofada em areão na base com 0,10 m de espessura e
ensaibramento com areia e cimento ao traço 1:3; assentamento de cubos de marcação rodoviária; todos os trabalhos complementares

m2 1200

 3 Caminho para a Associação de Caça
7 3.1 Regularização de Plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa de 0,20 m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de

caixa, não considerando quaquer coeficiente de empolamento, compactação e homogenização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber pavimentação em calçada de granito

m2 600

8 3.2 Fornecimento e aplicação de camada de agregado britado de granulometreia extensa, com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos
complementares

m2 600

9 3.3 Assentamento de pavimento em calçada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicação de almofada em areão na base com 0,10 m de espessura e
ensaibramento com areia e cimento ao traço 1:3; assentamento de cubos de marcação rodoviária; todos os trabalhos complementares

m2 600

 4 Rua Marquês dos Santos Sebastião
10 4.1 Regularização de Plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa de 0,20 m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de

caixa, não considerando quaquer coeficiente de empolamento, compactação e homogenização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber pavimentação em calçada de granito

m2 650

11 4.2 Fornecimento e aplicação de camada de agregado britado de granulometreia extensa, com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos
complementares

m2 650

12 4.3 Assentamento de pavimento em calçada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicação de almofada em areão na base com 0,10 m de espessura e
ensaibramento com areia e cimento ao traço 1:3; assentamento de cubos de marcação rodoviária; todos os trabalhos complementares

m2 650

Praça Município
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt Página 1 de 1


