% ¥
Pt pe g

Municipio de Freixo de Espada a Cinta

Procedimento 1/2022/DTOUH

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS DE CONSERVACAO E RESTAURO DO ESPOLIO INTEGRADO
1.1 ESTALEIRO E EQUIPAMENTOS A AFETAR AOS TRABALHOS
1 1.1.1 Manutencéo dos equipamentos,incluindo mobilizagdo e desmobilizagdo de euipamento e de instalgdes provisorias, fornecimento de energia elétrica, implementagao dos | UN 1
planos de seguranca e residuos,seguros e sinalética de acordo com o C.E..
1121 Parede sul
2 1.1.2.1.1 |Montagem e desmontagem de andaime, certificados de acordo com as Normas Harmonizadas Europeias EN 12810 e EN 12811, equipado com algcapéo, escadas, | m2 40,2
guarda corpos duplos e rodapé pelo lado exterior do andaime, incluindo transporte, fornecimento de toda a documentacéo legalmente exigida.
3 1.1.2.1.2 | Aluguer diario de andaime. d 120
1.1.2.2 Parede norte
4 (1.1.2.2.1 [Montagem e desmontagem de andaime, certificados de acordo com as Normas Harmonizadas Europeias EN 12810 e EN 12811, equipado com alcapao, escadas, | m2 40,2
guarda corpos duplos e rodapé pelo lado exterior do andaime, incluindo transporte, fornecimento de toda a documentacgao legalmente exigida.
5 1.1.2.2.2 | Aluguer diario de andaime. d 120
1.1.2.3 Parede oeste
6 1.1.2.3.1 |Montagem e desmontagem de andaime, certificados de acordo com as Normas Harmonizadas Europeias EN 12810 e EN 12811, equipado com algcapéo, escadas, | m2 61,67
guarda corpos duplos e rodapé pelo lado exterior do andaime, incluindo transporte, fornecimento de toda a documentacéo legalmente exigida.
7 1.1.2.3.2 | Aluguer diario de andaime. d 180
1124 Abdbada (inclui a zona correspondente ao arco cruzeiro)
8 1.1.2.4.1 |Montagem e desmontagem de plataforma, certificada de acordo com as Normas Harmonizadas Europeias EN 12810 e EN 12811, incluindo transporte, fornecimento de | m2 26,8
toda a documentacédo legalmente exigida.
9 1.1.2.4.2 | Aluguer diario de andaime. d 120
1.1.25 Arco Cruzeiro (inclui as paredes interiores da capela-mor-Este)
10 (1.1.2.5.1 |Montagem e desmontagem de andaime, certificados de acordo com as Normas Harmonizadas Europeias EN 12810 e EN 12811, equipado com alcapédo, escadas, | m2 49
guarda corpos duplos e rodapé pelo lado exterior do andaime, incluindo transporte, fornecimento de toda a documentacéo legalmente exigida.
11 |1.1.2.5.2 |Aluguer diario de andaime. d 90
1.1.2.6 Retabulo capela lateral
12 |1.1.2.6.1 |Montagem e desmontagem de andaime, certificado de acordo com as Normas Harmonizadas Europeias EN 12810 e EN 12811, equipado com alcapé&o, escadas, guarda | m2 15
corpos duplos e rodapé pelo lado exterior do andaime, incluindo transporte, fornecimento de toda a documentagdo legalmente exigida.
13 ([1.1.2.6.2 |Aluguer diario de andaime. d 120
14 |[1.1.3.7 Placa dos trabalhos a executar de acordo com o CE. UN 1
1.2 ESTUDO E REGISTOS
15 |1.21 Recolha, andlise e interpretacdo de micro-amostras, em laboratério credenciado, que permitam o estudo estratigrafico e a identificacdo dos materiais e técnicas usados | UN 10
nos revestimentos, de acordo com o definido em CE
16 (1.2.2 Registo fotogréafico da intervencdo de qualidade profissional, individualizado para cada uma das pecas e conjuntos a intervencionar. Registos fornecidos em ficheiros | UN 1
com mais de 24 megapixeis e em trés tipos de cépias nos formatos TIFF (36 bit); JPEG (24 bit); copia para arquivo de todos os ficheiros RAW usados nas imagens
processadas. Todos os ficheiros deverdo ser fornecidos em PENDISK USB de memodria flash de capacidade adequada ao transporte dos ficheiros, de acordo com o
definido em CE.
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17 |1.2.3 Registo grafico da intervengdo que pode ter por base o fotografico, de cada um dos alcados e da ab6bada, que possa servir de suporte ao mapeamento do conjunto, | UN 1
conforme articulado em CE.
18 (1.24 Elaboragdo e entrega de 2 relatérios correspondentes a fase inicial e intermédia da intervencao, incluindo a respetiva documentacéo fotogréfica, cuja estrutura deve | UN 2
respeitar o definido em CE
19 |1.25 Elaboracéo de relatério final integrando registo escrito e fotografico da intervencgéo, incluindo entrega de 2 exemplares em suporte de papel e 2 em suporte digital, | UN 1
conforme especificagdes do CE
13 PROTEQAO DO ESPOLIO E ZONAS ENVOLVENTES
20 |1.3.1 Protecéo eficaz e estanque no decurso da intervengdo do acervo existente na capela-mor, com destaque para o retabulo-mor, da zona de trabalhos, como pavimentos, | UN 1
gradeamentos, etc, com material que garanta a estanquicidade e resguardo contra chogues mecanicos, através, nomeadamente, do uso de filme plastico fino/ filme de
bolha de ar laminado com papel Kraft e/ou placas de poliestireno expandido/ tdbuas/ pranchas ou aglomerados de madeira solidarizados a estrutura de prumos por
pregagem ou aparafusamento de acordo com o definido em CE
14 TRATAMENTO DAS PINTURAS MURAIS E SUPORTE PETREO
21 |141 Pré-consolidacao das areas que o necessitem, conforme articulado em CE m2 235
22 |1.4.2 Limpeza cuidada das superficies com remogédo de particulas soltas e agregadas; de sais solUveis; manchas; colonizagdo bioldgica (biofilmes); restauros anteriores | m2 235
dissonantes e/ou prejudiciais a nivel de suporte e de camada cromatica; remogdo de argamassas de cimento; argamassas de cal degradadas e sem revestimento
pictdrico, instalacdes elétricas, conforme articulado do CE.
23 |1.43 Fixacdo e consolidagdo do revestimento pictdrico, apenas, onde tal se revele necessario. Sempre que necessario devera proceder-se a uma pré-fixagdo, conforme [ m2 235
articulado do CE
24 144 Estabilizacéo fisica do suporte, compreendendo a consolidag&o e/ou reforgo nas areas que evidenciem falta de coeséo e de adeséo apods a dessalinizagéo; verificacdo e [ m2 235
reforco de todos os elementos constituintes do conjunto, introduzindo, caso se revele necessaria, em funcdo das dimensfes das pecgas, espigdes para reforco de
uniGes/colagens, em ago inox AISI 316 L, ou noutro material estavel; conforme articulado do CE
25 |1.45 Preenchimento de lacunas, fendas e/ou fissuras e reconstituicdo de formas no suporte pétreo, sempre sujeitos a avaliagcdo prévia da entidade fiscalizadora,, de modo a | m2 235
permitir um melhoramento da leitura do conjunto. Nesta acdo deverdo ser usados materiais adequados a este tipo de operacdes, de acordo com o definido em CE
26 |1.4.6 Estabilizacdo de argamassas com perda de coesdo, em desagregacao e soltas, nhomeadamente na abdbada, preenchimento e nivelamento de fendas e fissuras onde tal | m2 235
se revele necessario, de acordo com a articulado em CE
27 |1.4.7 Remocéo, tratamento e/ou substituicdo de elementos metalicos existentes, funcionais e decorativos através da sua limpeza, estabilizacdo e prote¢do. No caso dos | UN 1
elementos funcionais que perderam a sua fungéo, pondo em risco a estabilidade do suporte, deverdo ser substituidos por elementos em acgo inox AlSI 316 L. No caso
dagueles que ndo tenham fungéo ou interesse histérico, devera, e sempre que possivel, proceder-se cuidadosamente a sua remocéo, conforme articulado do CE
1.4.8 Tratamento das juntas
28 |1.48.1 Selagem de juntas abertas no intradorso da abdbada da capela-mor, de modo a permitir a injegdo, com calda de cal pozolanica de fendas estruturais existentes no | m2 45
extradorso da ab6bada, trabalho que sera realizado no ambito da empreitada de construgéo civil, conforme articulado do CE.
29 |1.48.2 Limpeza e revisdo da totalidade das juntas, acautelando aquelas que possuem revestimento pictdrico; a remoc&o de argamassas degradadas ou inadequadas. E este o | m2 235
caso das argamassas de carater hidraulico que devem ser retiradas por meios mecanicos apropriados sem danificar o suporte. Aquelas cuja remog&o constitua um risco
para a zona envolvente deverdo ser mantidas e esteticamente melhoradas, através de reintegracdo cromatica. Apos a remogdo das argamassas, as juntas deverdo ser
limpas e aspiradas de materiais desagregados, conforme articulado do CE.
30 |1.4.83 Refechamento das juntas, apds a limpeza que deverdo ser preenchidas com uma argamassa a base de cal, apropriada a este tipo de construcéo, sujeita a aprovagdo da [ m2 235
entidade fiscalizadora, de acordo com o definido em CE
31 |1.49 Reintegragdo pictérica, que devera ser pontual, restringindo-se as zonas de lacuna, as zonas com preparagdo a vista, sem fazer reconstituicdes pictoricas e nunca se | m2 235
sobrepondo ao revestimento cromatico existente, sujeita a aprovacao da entidade fiscalizadora, conforme articulado do CE
15 TRATAMENTO DE ELEMENTOS EM TALHA E MOBILIARIO
32 |15.1 Fixacdo das camadas crométicas em destacamento usando adesivos que ndo alterem o timbre cromatico caracteristico dos revestimentos em causa, nem inviabilizem | UN 1
futuras opgdes de intervencéo. Tera o adjudicatario de proceder a pré-fixagado/estabilizagdo dos revestimentos e suporte antes do inicio de toda e qualquer operagéo que
possa colocar em risco a sua estabilidade conforme articulado em CE
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33 |15.2 Desmontagem e posterior montagem. Deverdo ser desmontados todos os elementos cuja remogao seja necessaria para o correto tratamento dos mesmos e/ou do | UN
conjunto, bem como das respetivas estruturas de sustentacéo. Prevé-se o desmonte pontual dos elementos adossados a parede em granito em zonas que ocorram
evidéncias da sua desagregacdo. Identificagdo de todos os elementos desmontados. Esta operacdo devera ser precedida, sempre que necessario, de trabalhos de
fixacao/protec@o dos revestimentos, de escoramento de zonas adjacentes e de consolidag@o das zonas de suporte fragilizado, conforme articulado em CE.

34 |153 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xiléfagos, com aplicagdo de produto inseticida e fungicida, do tipo Xilofene SOR 40 Professional ou | UN
equivalente, abrangendo as madeiras existentes e aquelas a aplicar. O produto deverd ser aplicado, no minimo, em trés demaos, sobre superficies previamente limpas,
escovadas e aspiradas. As superficies sé poderdo sofrer tratamento quando perfeitamente secas, conforme articulado do CE

35 154 Estabilizacao fisica do suporte visando a limpeza mecéanica da contra face das pecas de suporte e de elementos estruturais; consolidagdo de todas as zonas fragilizadas | UN
através da aplicacdo de uma resina estavel; reforco do suporte lenhoso (sistema de parquetagem ); reforco das estruturas de unido e de sustentagdo onde estas
apresentem problemas e/ou se encontrem subdimensionadas através da revisédo e tratamento de todos os pontos de entrega e de contacto dos elementos estruturais
com a alvenaria e seu refor¢o ou substituico em caso de deficiente desempenho; colocacdo de consolas metélicas em chapa de aco inox AlISI 316 L, com pregagem a
parede, ou, nos casos onde tal solugdo ndo seja viavel, através do uso de uma membrana permeavel tipo ondutiss; substituicio de apoios que ndo desempenhem
eficazmente as fungdes para as quais foram concebidas, deverdo ser substituidos por elementos metélicos em aco inoxidavel AlSI 316 L; substituicio de madeiras de
pinho aplicadas em anteriores intervencdes, nomeadamente, nas escadas de acesso a tribuna do retabulo-mor; substituicdo de pecas de madeira com funcéo estrutural
gue se apresentem subdimensionadas, inadequadas ou que ostentem deterioracéo; fixagcdo de elementos do suporte que se encontrem fraturados a destacar ou ja
destacados, e unir (sempre que possivel) juntas abertas; colmatacéo de lacunas e fendas, utilizando madeira de boa qualidade; recuperagdo dos pavimentos e escadas
do retabulo-mor, incluindo o estrado do pulpito, com correcéo de niveis; preenchimento e nivelamento de lacunas e fendas nas tabuas de soalho a recuperar;
fornecimento e colocacéo de tabuas novas quando as originais ndo oferecam a resisténcia necessaria; ajuste e afinacéo de portas e de gavetas de acordo com o
estabelecido em CE

36 |15.5 Tratamento/reconstituicdo da globalidade dos elementos metalicos existentes quer ornamentais, quer funcionais, nomeadamente dobradigas, apoios, fechos, fechaduras, | UN
respetivos espelhos, elementos de fixagdo, presentes quer nas pecas, quer nas paredes, através da sua limpeza, estabilizacéo, restabelecimento da funcionalidade,
afinacéo e protecao e reconstituicdo de pecas em falta conforme articulado em CE

37 |15.6 Reintegracdes volumétricas, com definicdo prévia de critério subordinada a deciséo da entidade fiscaliadora, reconstituindo elementos em talha em falta, com aplicagéo | UN
de madeira estabilizada e da mesma esséncia da existente, ndo sendo admissivel o uso de pantégrafo pelos danos que provoca nas superficies originais, conforme
articulado em CE

38 |15.7 Limpeza de todas as superficies, prevendo remocao dos excessos de adesivo utilizado na fixag8o, remocao de sujidades soltas e agregadas, conforme articulado em CE | UN

39 |158 Reintegracdo cromatica que se devera restringir as zonas de lacuna, as zonas onde foram colocados parafusos, as zonas recém reconstituidas, bem como as zonas | UN
onde a preparacédo branca se mostra evidente que devera ser precedida do preenchimento e nivelamento das areas a retocar; relativamente as superficies douradas,
caso se verifique a presenca de lacunas de dimenséo consideravel em zonas em que o revestimento dourado se encontra em bom estado, ou zonas de madeira nova, a
reintegracéo devera ser efetuada com folha metalica idéntica a existente e aplicada pelo processo original da obra em causa. Em lacunas de reduzida dimenséo ou onde
a folha metdlica se mostre desgastada, a reintegracédo podera ser efetuada através de pigmentos no tom dominante da area circundante, conforme clausulado em CE

40 |1.5.9 Protecéo final, através de aplicagdo de produto estavel e reversivel sobre as superficies, apos a reintegragao cromatica, conforme articulado em CE UN
1.6 TRATAMENTO DAS ESCULTURAS
41 (1.6.1 Fixacdo das camadas crométicas em destacamento usando adesivos que ndo alterem o timbre cromatico caracteristico dos revestimentos em causa, nem inviabilizem | UN

futuras opgodes de intervengao, terd o adjudicatario de proceder a pré-fixagdo/estabilizagdo dos revestimentos e suporte antes do inicio de toda e qualquer operagdo que
possa colocar em risco a sua estabilidade conforme articulado em CE

42 |11.6.2 Desinfestagdo curativa e preventiva contra o ataque agentes xiléfagos, com aplicacéo de produto inseticida e fungicida, abrangendo as madeiras existentes e aquelas a | UN
aplicar. O produto devera ser aplicado, no minimo, em trés demaos, sobre superficies previamente limpas. As superficies s6 poderdo sofrer tratamento quando
perfeitamente secas, conforme articulado do CE

43 (1.6.3 Estabilizacéo fisica do suporte através da limpeza e consolidagdo da madeira fragilizada, da fixacdo de elementos do suporte fraturados, da colmatagéo de lacunas e | UN
fendas, do tratamento dos elementos metalicos, conforme articulado em CE
44 (1.6.4 Limpeza de todas as superficies, prevendo remogao dos excessos de adesivo utilizado na fixagdo, remocao de sujidades soltas e agregadas, conforme articulado em CE | UN
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45 |11.65 Reintegragdo cromatica que se devera restringir as zonas de lacuna, as zonas recém reconstituidas, bem como as zonas onde a preparagdo branca se mostra evidente | UN 9
que devera ser precedida do preenchimento e nivelamento das areas a retocar, conforme clausulado em CE
46 |1.6.6 Protecéo final, através de aplicagdo de produto estavel e reversivel sobre as superficies, apds a reintegracdo cromatica, conforme articulado em CE UN 9
1.7 TRATAMENTO DA PINTURA SOBRE TELA
47 (1.7.1 Fixacdo das camadas pictoricas. Nesta fase os adesivos a utilizar deveréo ser estaveis, adequar-se sempre aos materiais constituintes da obra, ndo alterar o timbre [ UN 1
cromatico caracteristico desta, e ndo inviabilizar futuras intervengées. Caso seja alvo de tratamento em atelier devera ser adequadamente protegida, acondicionada e
transportada, conforme articulado em CE
48 |1.7.2 Desengradamento e engradamento, se tal se revelar necessario UN 1
conforme articulado em CE
1.7.3 Grade
49 11.7.3.1 Tratamento da grade, através a sua limpeza; estabilizacéo fisica do suporte; reforgo das estruturas de unido; remog¢éo de cavilhas metalicas de unido e aplicacao de | UN 1
tensores em aco inox e tratamento curativo e preventivo contra o ataque de agentes xil6fagos, conforme articulado em CE
50 |1.7.3.2 Realizagdo de nova grade, executada em madeira de boa qualidade, devidamente estabilizada, tratada contra o ataque de agentes xil6fagos, com tensores metalicos, | UN 1
conforme articulado em CE
51 |1.74 Limpeza da frente e verso para remocao de poeiras soltas e outro tipo de sujidade mais aderentes, de vernizes alterados, bem como eventuais intervencgdes de restauro | m2 9
inadequadas, esteticamente dissonantes, ou ja alteradas conforme articulado em CE
52 |1.7.5 Estabilizacéo fisica do suporte téxtil visando a sua planificagdo, a unido de ruturas ou rasgdes, a consolidagdo ea reintegracéo de lacunas volumétricas, conforme | m2 9
articulado em CE.
53 |1.7.6 Reintegragdo volumétrica da camadas pictdrica através da aplicacdo de massas estaveis, reversiveis e que ndo provoquem tensdes futuras no suporte, de acordo com o | m2 9
articulado em CE.
54 |1.7.7 Reintegragéo pictdrica de todas as zonas de lacuna, dando continuidade as formas sempre que existam evidéncias; na falta de elementos a reintegracéo devera ser | m2 9
executada através da aplicacdo de mancha cromatica. A reintegracdo deve ser executada, segundo um método diferenciado do tipo tratteggio, de acordo com o
articulado em CE.
55 |1.7.8 Aplicacéo de um forro, conforme articulado em CE UN 1
56 |1.7.9 Aplicacdo de camada de protecéo final, conforme articulado em CE UN 1
57 |1.7.10 Recuperagéo do sistema de articulagdo, conforme articulado em CE UN 1
1.8 TRATAMENTO DAS PINTURAS SOBRE MADEIRA
58 |1.8.1 Fixacdo das camadas cromaticas em destacamento usando adesivos que ndo alterem o timbre cromatico caracteristico dos revestimentos em causa, nem inviabilizem | UN 11
futuras opgoes de intervengéo, conforme articulado em CE
59 |1.8.2 Desmontagem e posterior montagem. Deverdo ser desmontadas todas as pinturas cuja remocdo seja necessaria para o Sseu correto tratamento. As pinturas | UN 11
desmontadas deverdo ser convenientemente identificadas em zonas sem revestimento cromatico de modo a permitir os posteriores trabalhos de montagem. Devem
preceder esta acdo, e sempre que tal se revele necessario, como referido na alinea anterior, trabalhos de fixac@o/protecdo dos revestimentos cromaticos e de
consolidacdo das zonas de suporte fragilizado, de modo a evitar perdas durante o desmonte, transporte, armazenamento e tratamento das pecas. As pecas a tratar em
oficina terdo de ser adequadamente protegidas, embaladas e transportadas de acordo com as exigéncias constantes das pecas de procedimento. Na montagem, as
pecas serdo recolocadas tanto quanto possivel segundo o sistema original, conforme articulado em CE.
60 |1.8.3 Desinfestagdo curativa e preventiva contra o ataque agentes xiléfagos, com aplicacédo de produto inseticida e fungicida, abrangendo as madeiras existentes e aquelas a | UN 11
aplicar, conforme articulado em CE
61 |1.84 Estabilizacéo fisica do suporte visando a limpeza mecanica da contra face das pecas; consolidacédo de todas as zonas fragilizadas através da aplicagdo de uma resina | UN 11
estavel; refor¢co do suporte lenhoso (sistema de parquetagem ); fixagcdo de elementos do suporte que se encontrem fraturados a destacar ou ja destacados, e unir
(sempre que possivel) juntas abertas; colmatacao de lacunas e fendas, utilizando madeira de boa qualidade; reviséo e, se necessario, refor¢co do sistema de unido das
tabuas das pinturas, com metodologia a adotar previamente discutida com a entidade fiscalizadora, de acordo com o estabelecido em CE
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62 |1.85 Tratamento/reconstituicdo da globalidade dos elementos metalicos UN 1
através do tratamento da globalidade dos elementos metalicos existentes através da sua limpeza, estabilizagdo, restabelecimento da funcionalidade, afinagdo e protecéo
e reconstituicdo de pecas em falta conforme articulado em CE
63 |1.8.6 Limpeza de todas as superficies, prevendo a remog&o dos excessos do adesivo utilizado na fixacéo, a remocgéao de poeiras, de dleos, acumulacdo de fumos, ceras, e de [ UN 11
outro tipo de sujidades. Pretende-se igualmente nesta fase, a remocao de camadas de verniz alterado, e de intervenc8es anteriores inadequadas, e/ou de carater
dissonante, alguns repintes pontuais e vernizes, devendo ser realizados testes prévios que carecerdo da aprovagao do dono de obra ou seu representante, conforme
articulado em CE
64 |1.8.7 Reintegragéo pictdrica de todas as zonas de lacuna, dando continuidade as formas sempre que existam evidéncias; na falta de elementos a reintegracdo devera ser | UN 11
executada através da aplicacdo de mancha cromatica. A reintegracdo deve ser executada, segundo um método diferenciado do tipo tratteggio, de acordo com o
articulado em CE.
65 |1.8.8 Protecéao final, através de aplicacdo de produto estavel e reversivel sobre as superficies, apos a reintegracio cromatica, conforme articulado em CE UN 11
2 TRABALHOS DE CONSERVACAO E RESTAURO DA IGREJA DA MISERICORDIA DE FREIXO DE ESPADA A CINTA
21 TRABALHOS PRELIMINARES/ESTALEIRO
21.1 Estaleiro / trabalhos preliminares
66 [21.1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro para execugdo de empreitada, incluindo montagem e desmontagem de maquinas e equipamentos, instalacées | vg 1
provisérias do pessoal e fiscalizacédo, protegbes, redes provisérias de eletricidade, aguas e saneamento, vedagdo da obra, implementacdo de todos os trabalhos
provisérios de acessibilidades ao estaleiro, manutengdo e reposicdo da situagdo inicial apds conclusdo da obra, reposicdo de serviddes, colocagéo de placas
identificativas e demais trabalhos preparatdrios necessarios, bem como a limpeza final, de acordo com o caderno de encargos.
67 |21.1.2 Serventia de apoio a construgdo civil , incluindo cedéncia de andaimes, cedéncia de mao de obra de apoio, implementacdo de Projeto de Higiene e Seguranca no | UN 1
Trabalho e do Plano de Gestdo de Residuos da Construgao e Demolicdo (PGRCB) e demais trabalhos solicitados através do Dono de Obra.
68 |2.1.1.3 Fornecimento e colocagéo de placas de publicidade em aluminio lacado com as caracteristicas e dimensdes: base x altura (1,00x1,50m.) // subdivisdo de alturas 1,50 [ UN 1
[0,45+5x0,17+0,20], segundo modelo a fornecer pelo dono obra na consignacdo obra com as seguintes indicagdes: designacdo da empreitada, nomes do dono da obra,
dos projetistas e do empreiteiro, data da consignagao, prazo de execucao e valor da adjudicacgao.
69 |21.14 Fornecimento e colocagéo de placas de publicidade em aluminio lacado com as caracteristicas e dimensdes: base x altura (1,00x1,50m.) // subdivisdo de alturas 1,50 | UN 1
[0,45+5x0,17+0,20], segundo modelo Placa FEDER , a fornecer pelo dono de obra na consignacdo com as seguintes indica¢des: Entidade, Designacéo do Projeto,
Objetivo, Investimento Total, Apoio Financeiro da Unido Europeia e
70 |2.1.1.5 Fornecimento, montagem, desmontagem e manutencdo de sistema de protecdo para as coberturas, através de encerados ou laminados, resistentes ao rasgo, com | vg 1
ilhoses metélicas e ligagdes elasticas, montados de modo a garantir que ndo haja desprendimento por efeito de fole sob a agdo do vento, conforme Caderno de encargos
e indicac6es do Dono de Obra.
71 2.1.1.6 Concepcéo, fornecimento, montagem, manutencéo e desmontagem de cobertura proviséria sobre a area de trabalho, durante o periodo da obra, conforme o descrito nas | m2 38,58
CTE deste CE.
72 |2.1.1.7 Trabalho de acompanhamento arqueoldgico para identificacao, registo e salvaguarda de eventuais vestigios arqueoldgicos existentes no subsolo conforme o descrito nas | UN 10
CTE deste Caderno de Encargos. (1un=1 dia)
73 |2.1.1.8 Execucéo de sondagem arqueoldgica de acordo com o descrito no Caderno de Encargos. (lun=1 m2) UN 12
74 12.1.19 Protecéo do espodlio integrado nos espagos a tratar através de colocagao de UN 1
filme plastico fino, conforme descrito nas CTE deste CE.
75 |2.1.1.10 [Levantamento topografico e fotogramétrico, conforme descrito nas CTE deste CE. UN 1
2.2 DEMOLICOES, REMOCOES E DESMONTES
221 Demoligdes, Remog¢des e desmontes
76 |2.2.1.1 Remocéo de todo o material ceramico da cobertura, bem como transporte a depoésito devidamente licenciado para receber os materiais resultantes das demoli¢cdes, com [ m2 205,01
algum cuidado de modo a néo danificar os restantes elementos. (medicdo em projecéo horizontal)
77 12212 Remocédo e apeamento de todo o ripado de assentamento das telhas incluindo transporte a depdsito a indicar pela fiscalizacéo a executar conforme o descrito nas CTE | m2 205,01
deste CE.
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78 |2.2.1.3 Remocédo e apeamento de toda a madeira de forro e estrutura de suporte da cobertura incluindo transporte a depdsito a indicar pela fiscalizagdo a executar conforme o | m2 52,32
descrito nas CTE deste CE.
79 2214 Remocéo cuidada de camada de forma existente constituida por argamassas, executada para corre¢cdo da pendente da cobertura, bem como todas as argamassas de | m 47
assentamento do beirado, incluindo transporte a depésito do material sobrante.
80 |2.2.15 Picagem de rebocos em paredes exteriores, até a alvenaria incluindo refundamento das juntas, baldeag&o e transporte de produtos resultantes a depdsito, de acordo | vg 174,11
com o descrito neste caderno de encargos.
81 |2.2.16 Picagem de rebocos em paredes exteriores, até a alvenaria incluindo refundamento das juntas, baldeagéo e transporte de produtos resultantes a depdsito, de acordo | m2 347,17
com o descrito neste caderno de encargos.
82 2217 Remocéo de rufos em mau estado de conservagao incluindo acondicionamento em estaleiro e/ou transporte a depdsito do material sobrante. vg 1
83 [2.2.1.8 Remocéo de todas as espécies arbustivas aderentes a alvenaria apds aplicagédo de herbicida sistémico de absorcéo foliar do tipo Garlon da Lusosem de triclopir (acido | vg 1
ariloxialcanéico) diluido em agua destilada, preparado de acordo com as especificacdes técnicas definidas pelo fabricante. As doses devem ser diferenciadas conforme
se trate de infestantes anuais e bienais ou de plantas vivazes e lenhosas. S6 ap6s secagem completa da parte aérea e radicular se
2.3 COBERTURAS
231 Estrutura nova em madeira
84 2311 Fornecimento e aplicacdo de madeira de pinho bravo para estruturas, classe EEC24- R2, em obra nova, incluindo entalhes, ligacbes e demais trabalhos a executar | m3 5,37
conforme o descrito nas CTE deste CE. (medigdo em anexo)
232 Reforgo estrutural
85 |23.21 Fornecimento e aplicacdo de madeira de pinho bravo para estruturas, classe EEC24- R2, em obra de reparagéo da estrutura da cobertura da nave da igreja, incluindo | m3 2,29
entalhes, ligacdes e demais trabalhos a executar conforme o descrito nas CTE deste CE. (medi¢cdo em anexo)
2.33 Tratamento preservativo e curativo em madeiras a manter
86 |2.3.3.1 Limpeza de todos os elementos de madeira a manter com instrumentos adequados (escova de ago e enxo) para aferir a profundidade de ataques de insectos e fungos | vg 46
xil6fagos, e concluir acerca de necessidade de reforgo ou substituicédo, incluindo tratamento de todos os madeiramentos a manter com produto contra agentes biéticos
(insectos e fungos xil6fagos) e contra insectos sociais (térmitas) de acordo com o procedimento descrito na Memaria Descritiva e Condi¢des Técnicas.
234 Forro
87 |2.34.1 Fornecimento e aplicacdo de madeira de castanho com a espessura de 15mm e largura minima de 15 cm na execucéo do forro novo, tudo conforme CTE e de acordo | m2 52,32
com as indicag6es do fornecedor e da fiscalizacao.
88 |2.3.4.2 Fornecimento e aplicagcdo de madeira de castanho com as dimens@es e desenho igual ao existente, incluindo prévia uniformizagdo cromatica com as restantes madeiras | m2 69
do teto da nave, tudo conforme CTE e de acordo com as indicagdes do fornecedor e da fiscalizacao.
2.3.5 Revestimento
89 |2.35.1 Fornecimento e aplicagdo de argamassa de respaldo para regularizagdo dos coroamentos das paredes (sob beirados) com argamassa de cal hidraulica natural (NHL 5) e [ m 47
areia siliciosa de granulometria média, a executar de acordo com o descrito neste caderno de encargos.
90 |2.3.5.2 Fornecimento e aplicacéo de ripado (com a secgdo de 20x40 mm2) em madeira de pinho da classe E (C18), classe de risco 2 de acordo com a NP EN 335-1, com [ m2 205,01
tratamento em autoclave, acompanhada por certificado de tratamento, classe e grau de humidade, incluindo cortes, remates e acessorios de fixacao
91 |2.353 Fornecimento e aplicacdo de membrana subtelha, do tipo Delta-Vent S ou equivalente, incluindo aplicagdo de todos os remates e acessorios recomendados em | m2 205,01
beirados, cumeeiras, larés, rufos e/ou empenas, bem como colagem da membrana, tudo conforme CTE e de acordo com as indicag6es do fornecedor e da fiscalizagéo.
92 |2.354 Fornecimento e aplicacdo de contra-ripado (com a secgéo de 20x40 mm2) em madeira de pinho da classe E (C18), classe de risco 2 de acordo com a NP EN 335-1, com | m 41,65
tratamento em autoclave, acompanhada por certificado de tratamento, classe e grau de humidade, incluindo cortes, remates e acessorios de fixagao
93 |2.355 Fornecimento e assentamento de telhas cerdmicas do tipo \"lusa advance\" da Umbelino Monteiro ou equivalente, cor vermelho natural , incluindo pecgas especiais (telhas | m2 205,11
de cumeeira, ventilagao, babadouros, etc), cortes e remates, conforme CTE, pegas desenhadas e indicagbes do fabricante da telha e fiscalizagao
94 |2.3.5.6 Fornecimento e assentamento de beirado ceramico da Umbelino Monteiro ou equivalente, cor natural, com 60cm de comprimento, compativel com a telha da cobertura, | m 41,65
incluindo alabaciamento e malha protetora em PVC, ventilagdo, e demais trabalhos a executar conforme CTE, pecas desenhadas e indicagGes do fabricante da telha e
fiscalizacao.
2.3.6 Zinco
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95 |2.3.6.1 Zinco Fornecimento, quinagem e colocagdo de chapa de zinco pré patinado, cor Quartz-zinc ou equivalente , folha n°12 (espessura 0,66mm) em rufagem dos|m2 42,58
coroamentos das paredes da capela-mor, com o desenvolvimento capaz de abranger toda a largura, incluindo a caleira e a ligagdo as gargulas, soldaduras e fixacdes
com presilhas em ago galvanizado e todos os acessoérios necessarios a perfeita montagem. A chapa de zinco devera ser colocada sobre lamina drenante e de ventilagéo
constituida por membrana pitonada de polietileno de alta densidade, espessura 0,6mm e pitdo de 8,6mm, resistente a compressao e agentes quimicos e quimicamente
neutra
96 |2.3.6.2 Fornecimento e execugéo de vedacdes (cobre-juntas) em chapa de zinco pré patinado, cor Quartz-zinc ou equivalente , folha n°12 (espessura 0,66mm) até 1,00m de [ m 21,1
desenvolvimento, incluindo soldaduras e fixagdes. A executar de acordo com o descrito nas CTE deste CE.
97 ]2.3.6.3 Execucéo de revestimento com encamisamento de gargulas em chapa de zinco n.° 12 até 1,00m de desenvolvimento, incluindo soldaduras e fixagdes. A executar de [ UN 10
acordo com o descrito nas CTE, deste CE.
2.4 ABOBADA
241 Trabalhos prévios
98 |24.1.1 Concepgéo, fornecimento, montagem, manutencéo e desmontagem de plataforma de trabalho, no interior da abdbada, para escoramento, inspeccéo e execugéo de | m2 34
tarefas no ambito dos trabalhos de consolidacdo da abdbada, conforme o descrito nas CTE deste CE.
99 |24.1.2 Limpeza e remocgé&o de material solto depositado no extradorso da abdbada, incluindo baldeacéo e transporte a deposito dos produtos removidos vg 1
100 [2.4.1.3 Remocédo da argamassa de solidarizagdo das unidades de alvenaria que constituem as abébadas, ao longo das linhas de fissura, na largura média de 0,50 m, inclindo | vg 1
limpeza, baldeagéo e transporte a depdsito dos materiais resultantes. A executar de acordo com o descrito nas CTE e apds escoramento.
242 Trabalhos de reparacédo/consolidagao
101 [2.4.2.1 Reposicionamento e fixagdo, com varées em aco inox AISI 316 f de 8mm das unidades de alvenaria que se encontrem soltas ou com desvio no plano da ab6bada. A | UN 20
executar de acordo com o descrito nas CTE deste CE.
102 |2.4.2.2 Preenchimento de todas as juntas entre unidades de alvenaria da abdbada (intradorso) com argamassa de cal hidraulica e areia, de acordo com o C. E. e desenhos do | m2 37,6
projecto. A executar de acordo com o descrito nas CTE deste CE.
103 [2.4.2.3 Fornecimento e injecgcdo de calda de cal pozolanica, sem cimento, tipo \"Albaria Iniezione\" ou equivalente, na consolidacédo da ab6bada. A executar de acordo com o | m2 37,6
descrito nas CTE deste CE.
104 |2.4.2.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizacéo e revestimento de argamassa & base de cal hidraulica natural do tipo Mape-antique Strutturale (fc maior ou igual a | m2 37,6
15 MPa) ou euivalente com espessura média e cerca de 2cm. A executar de acordo com o descrito no CE.
25 ELEMENTOS PETREOS
25.1 Registos
105 [2.51.1 Execucéo de registo/estudo conforme articulado do CE UN 1
106 |[2.5.1.2 Pré-consolidagdo em todas as areas que o necessitem de acordo com o articulado do CE m2 211,35
252 Limpeza
107 |2.5.2.1 Limpeza de particulas soltas e agregadas, de acordo com o articulado do CE. m2 422,7
108 |[2.5.2.2 Limpeza de sais soluveis, de acordo com o articulado do CE m2 211,35
109 |2.5.2.3 Limpeza de manchas, de filmes escuros e de crostas negras em todas as areas que o necessitem, de acordo com o articulado do CE. m2 84,54
110 |2.5.2.4 Limpeza e eliminagéo de colonizagdo por micro-organismosatravésda aplicagéo prévia de biocida a base de amoénio quaternario do tipo Preventol RI60 ou do tipo Biotin T [ m2 4227
ou equivalente, de acordo com as instru¢8es do fabricante, com realizacéo prévia de janelas de dos os organismos estdo mortos, de acordo com o articulado do CE
111 |2.5.25 Limpeza de juntas de acordo com o articulado do CE m2 422,7
112 |2.5.2.6 Reabilitacdo dos elementos de fixagdo existentes nas unides entre pegas dos pinaculos e/ou quando se revele necessario, a substituicdo e reforgo, através da introdugéo | UN 20
de novos espigdes em aco inox AlSI 316 L, ou noutro material estavel sujeito a aprovagdo por parte do dono de obra/fiscalizagcdo. Caso a caso sera determinado qual o
diametro, a extenséao, a quantidade e a forma de selagem dos espigdes para repor as condi¢cdes de estabilidade das diferentes pecas.
113 |2.5.2.7 Execucéao de todos os trabalhos descritos nos artigos 1, 2, 3, 4 e 5 do presente capitulo em elementos escultéricos, incluindo gargulas UN 20
253 Estabilizagdo fisica do suporte
114 |2.5.3.1 Consolidacéo do suporte granitico onde tal se revele necessario de acordo com o articulado no CE m2 211,35
115 |2.5.3.2 Fixacéo e colagem de elementos graniticos em destacamento, fissurados, fraturados e/ou ja destacados onde tal se revele necessario de acordo com o articulado do CE | m2 63,41
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116 |2.5.3.3 Preenchimento de fraturas, fissuras e reconstituicdo de formas onde tal se revele necessario, de acordo com o articulado do CE m2 126,81
117 |2.5.3.4 Aplicacdo de camada de forma na regularizacédo de todas as superficies horizontais que nédo sejam revestidas com zinco (frisos, etc, ), executada com argamassa de cal | UN 1
hidraulica natural e areia siliciosa fina e com acabamento estanhado. O plano da superficie devera apresentar-se liso e com uma inclinagdo minima de -2% no sentido
oposto ao plano da parede. A executar de acordo com o descrito no Caderno de Encargos.
118 |2.5.3.5 Preenchimento das juntas de acordo com o articulado no CE m2 422,7
119 |2.5.3.6 Tratamento e/ou remogédo de elementos metélicos em ferropresentes nas alvenarias de granito de acordo com o articulado no CE UN 1
120 |2.5.3.7 Limpeza de todas as argamasas soltas e protecéo final com revestimento em folhas de chumbo laminado, certificado , com espessura de 0,5 mm, aplicado sobre novas | UN 1
argamassas de refechamento e respaldo colocadas no remate superior dos arcos incompletos na fachada norte da capela-mor, de acordo com o articulado do CE.
121 |2.5.3.8 Fornecimento e aplicagdo de hidroreplente do tipo \"Aquashield Ultimate da Tecnan\" ou equivalente, a executar de acordo com o descrito no CE. O produto sera aplicado | m2 422,7
apos o periodo de cura do consolidante, seguindo-se as instru¢des do fabricante, nomeadamente no que respeita a seguranca do operador. A eficacia da operacao sera
avaliada em obra apo6s a realizagéo de testes simples de impregnacéo/absorcdo de dgua em zonas previamente selecionadas para ensaio a submeter a apreciagao do
dono de obra.
122 |2.5.3.9 Elaboracéao e entrega de registos e relatorio final de acordo com o articulado do CE UN 1
2.6 REVESTIMENTO DE PAREDES
26.1 Rebocos e pinturas
123 [2.6.1.1 Revestimento de paredes exteriores com argamassas a base de cal hidraulica natural NHL e areia siliciosa, com acabamento final areado, incluindo refechamento de | m2 174,11
juntas, esbog¢o, emboco e reboco a executar de acordo com o descrito neste caderno de encargos.
124 |2.6.1.2 Revestimento de paredes interiores com argamassas a base de cal hidraulica natural NHL e areia siliciosa, com acabamento final estanhado, incluindo refechamento de | m2 347,17
juntas, esboco, emboco e reboco a executar de acordo com o descrito neste caderno de encargos.
125 |2.6.1.3 Fornecimento e aplicagdonas paredes exteriores rebocadas, de tinta aquosa mate, baseada em organo-silicatos, para a protecgdo de fachadas, do tipo SILK da CIN [m2 174,11
ou equivalente, nas demaos necessarias, cor a definir em obra, incluindo preparacéo das superficies e deméo de primério aquoso baseado em organo-silicatos, para
substratos minerais, do tipo Primario SIL-K da CIN ou equivalente, conforme CTE e indicacBes da fiscalizacao.
126 |2.6.1.4 Caiacdo em paredes interiores com trés demaos cruzadas, incluindo adigdo de gelatina a cal, de acordo com o descrito neste caderno de encargos. m2 347,17
2.7 DIVERSOS
2.7.1 Portas
127 [2.7.1.1 Restauro e/ou tratamento de portas exteriores em madeira da igreja, com substituicdo de elementos degradados por outros de caracteristicas idénticas aos existentes, | m2 14,54
lixagem do revestimento existente, nas madeiras, revisdo das fechaduras e ferragens, afinacéo e corregdo de folgas, desnivelamentos e falhas, incluindo pintura em
ambas as faces a tinta de 6leo em cor a definir em obra, conforme especificagdes do caderno de encargos e instru¢gdes do dono de obra.
128 |2.7.1.2 Preenchimento do vao de acesso exterior a capela lateral em vidro incolor laminado 8+8 mm (fabricado segundo a NP EN ISSO 12534-2 e a EN14449) aplicado sobre | m2 18,23
estrutura constituida por perfis metalicos com as caracteristicas e dimens6es constantes das pegas desenhadas, incluindo grelha metélica de ensombramento, sistema
de protecgdo por pintura com acabamento a \"forja\" e demais ferragens e acesso6rios necessarios ao seu bom funcionamento, a executar de acordo com as pegas
desenhadas e com o descrito nas CTE deste CE.
129 |2.7.1.3 Limpeza, revisdo e reparagédo de vitrais a executar de acordo com o previsto no CE UN 6
130 |2.7.1.4 Restauro do sino de acordo com o descrito nas CTE, deste CE. UN 1
131 |2.7.15 Limpeza e reparacéo de juntas em pavimentos a executar de acordo com o descrito nas CTE deste CE. UN 1
2.8 DRENAGEM PERIFERICA
281 Levantamento e reposicdo de pavimentos incluindo carga descarga e transporte para, e de, depdsito temporario.
132 |2.8.1.1 Em cubo de granito m2 54,18
133 |2.8.1.2 Em lajeado de granito m2 20,18
282 Movimento de terras
134 |2.8.2.1 Escavagdo em terreno de qualquer natureza na abertura de valas para instalagdo de tubagem de drenagem incluindo transporte a depdsito dos produtos resultantes, | m3 94,02
entivacdes e demais trabalhos, a executar conforme pecas desenhadas e especificagfes das Condiges Técnicas Especiais do Caderno de Encargos.
283 Telas
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135 [2.8.3.1 Fornecimento e aplicacédo de tela pitonada tipo Manta Drenante Pitonada com Geotéxtil TECdrain H15 Plus, ou equivalente. | m2 73,55
284 Tubagem
136 [2.8.4.1 Fornecimento e execuc¢éo de sistema de drenagem com tubo de 200mm de diametro ranhurado de PVC, parede dupla, de acordo com a NP EN 13476-1, colocado sobre | m 49,57
base de betdo simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), de 10 cm de espessura, em forma de meia cana para receber o tubo e formar as pendentes, com enchimento
lateral e superior até 25 cm por cima da geratriz superior do tubo com brita filtrante n&o seleccionada. Incluindo ligac&o a rede publica.
285 Caixas de visita
137 |2.85.1 Fornecimento e montagem de caixas de visita em elementos pré-fabricados de betéo simples, com 1,00 m de diametro interior, assente sobre base de betdo com 25 cm | UN 2
de espessura C35/45 (XC4(P) + XA2(P); D25; S2; Cl 0,2) ligeiramente armada com malha electrossoldada AR82 100x300 mm de ago A500 ELcone assimétrico
pré-fabricado de betdo simples, com unido rigida macho-fémea com junta de borracha, segundo EN 1917, de 100 a 60 cm de diametro interior e 60 cm de altura,
resisténcia & compressao maior que 250 kg/cm?; manilha pré-fabricada de betdo simples, com unido rigida macho-fémea com junta de borracha, segundo EN 1917, de
100 cm de diametro interior e 50 cm de altura, resisténcia a compressao maior que 250 kg/cm?; enchimento do tardoz do pogo com betédo simples C16/20 (XO(P); D25;
S2; Cl 1,0); com tampa e aro de ferro fundido classe D-400 segundo NP EN 124, instalado em faixas de rodagem, incluindo vias pedonais, ou zonas de estacionamento
para todo o tipo de veiculos. Inclusindo material para ligagdes e remates, junta expansiva para vedacéo de juntas e material elastomero para ajuste entre a tampa e aro.
138 |2.8.5.2 Execucéo de caixa de visita enterrada, de dimensdes interiores 40x40x50 cm, de betéo simples \"in situ\" C35/45 (X0(P); D25; S2; Cl 0,2), sobre base de betdo simples | UN 7
C30/37 (X0(P); D25; S2; Cl 0,4) de 15 cm de espessura, com aro e tampa de ferro fundido classe B-125 segundo NP EN 124.
2.8.6 Preenchimento das valas
139 |2.8.6.1 Fornecimento e aplicagdo de brita filtrante ndo seleccionada, no preenchimento das valas dedrenagem incluindo compactagdo em camadas sucessivas de 30 cm de | m3 59,54
espessura maxima com apiloador (saltitdo) de condug@o manual.
2.9 ELETRICIDADE
29.1 Alimentacéo
140 [2.9.1.1 Execucéo da alimentagdo ao quadro elétrico da igreja da Misericérdia, tendo origem no quadro elétrico da Estalagem da Santa Casa, incluindo alteragGes ao quadro | vg 1
elétrico existente, tubagem em teto falso, cablagem e trabalhos de construgéo civil necessarios a boa execugéo.
141 |2.9.1.2 Fornecimento e aplicagdo de quadro elétrico para a Igreja da Misericérdia, conforme desenho de projeto e todos os trabalhos necessérios a sua boa execugéo. UN 1
292 lluminacédo
2921 Fornecimento e montagem da iluminacé&o do tipo A
142 [2.9.2.1.1 |TRACK Surface XTS White 3000mm, ref. 61.01.69.002.30 da Climar ou equivalente. UN 2
143 (2.9.2.1.2 |End cap XTS 41-3 White, ref. 61.01.69.002.89 da Climar ou equivalente. UN 2
144 |2.9.2.1.3 |End feed XTS 11-3 White, ref. 61.01.69.002.39 da Climar ou equivalente. UN 2
145 |2.9.2.1.4 |Standard clamp SKB12-3 White, ref. 61.01.69.003.02 da Climar ou equivalente. UN 9
146 |2.9.2.1.5 |Bending tool XTSV 12, ref. 61.01.00.008.69 da Climar ou equivalente. UN 1
147 [2.9.2.1.6 |Cover strip XTSP 11-3 White 3000mm, ref. 61.01.69.003.00 da Climar ou equivalente. UN 2
148 |[2.9.2.1.7 |MIRO 80 Track LED 24W 3000K 56° CRI>80 White, ref. 33.06.60.000716 da Climar ou equivalente. UN 8
29.2.2 Fornecimento e montagem da iluminacéo do tipo B
149 |2.9.2.2.1 |ERUS Black @55x550mm 36° 14W 940, ref. 33.18.012.08.35 da Climar ou equivalente. UN 6
150 |2.9.2.2.2 |Surface ceiling cup Black ERUS (5m) @62x36mm, ref. 35.18.001.01.46 da Climar ou equivalente. UN 6
29.23 Fornecimento e montagem da iluminagéo do tipo C
151 |2.9.2.3.1 [SCAPES Floor Tall 20W 3000K LED Textured Black 2000mm, ref. 33.06.10.200006 da Climar ou equivalente. [uN | 2
29.24 Fornecimento e montagem da iluminagao do tipo D
152 [2.9.2.4.1 |TUPOLI-360 Suspended 70 Vertical LED 7W 3000K Opal 574mm, ref. 33.49.004.08.08 da Climar ou equivalente. UN 2
153 |[2.9.2.4.2 | 1xSuspension Cable/Cabo suspensdo White 5000mm, ref. 35.42.001.01.79 da Climar ou equivalente. UN 2
154 |2.9.2.4.3 |Recessed ceiling cup White Tupoli ON/OFF (5m) @80x2mm, ref. 35.49.002.08.71 da Climar ou equivalente. UN 2
155 |[2.9.2.4.4 |Power Supply Constant Voltage 24Vdc 4 - 32W IP20, ref. 35.00.003.01.75 da Climar ou equivalente. UN 1
29.25 Fornecimento e montagem da iluminagao do tipo E

Praceta do Municipio
Telef. 279658160 / Fax.

www.cm-freixoespadacinta.pt

Péagina 9 de 10




iy
o]‘ ‘To
‘, f

% ¥
Pt pe g

Municipio de Freixo de Espada a Cinta

Procedimento 1/2022/DTOUH

156 |2.9.2.5.1 |Projector led, 30W, SMD com regulagéo de fluxo 3000K ou equivalente. | UN 2
2.9.2.6 Rede de cabos e tubagem

157 [2.9.2.6.1 |Fornecimento e montagem cabo XZ1 3G1,5/VD20 ml 200

158 [2.9.2.6.2 |Fornecimento e montagem cabo XZ1 5G1,5/VD25 ml 100
293 Tomadas e circuitos diversos

159 |2.9.3.1 Fornecimento e montagem de tomadas, espelho, caixa de aparelhagem e demais trabalhos necessarios. UN 10

160 |2.9.3.2 Fornecimento e montagem de alimentacéo a equipamentos, nomeadamente SCI, SDI. vg 2

161 |2.9.3.3 Fornecimento e montagem cabo XZ1 3G2,5/VD20 ml 150
294 Sistema de detec¢ao de intrusao

162 [2.9.4.1 Fornecimento e aplicacao de kit de sistema de dete¢éo de intrusdo sem fios, ref. ELSECUPLACE da 545,00 ELECTRONICS LINE SECUPLACE ou equivalente. | vg | 1
295 Sistema de dete¢ao de incéndios

163 |2.95.1 Fornecimento de aplicacéo de kit de sistema de detecéo de incéndios, convencional, ref. FWNBLKIT2 da NIBBLE KIT FIREWALL 2 ou equivalente. | vg | 1
2.9.6 Sistema de Som

164 |2.9.6.1 Fornecimento e montagem de kit de som ref. Laney AH2500D ou equivalente. UN 1

165 [2.9.6.2 Fornecimento e montagem de microfone de mesa. UN 1

166 |2.9.6.3 Fornecimento de rede de cabos e tubagem de som. vg 1

167 |2.9.6.4 Fornecimento e montagem de tomadas Speakon para ligacéo das coluna de som. UN 2
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