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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - Coincidente com a EPAL
1.1 CONSTRUGAO CIVIL
1.1.1 Levantamento e Reposicéo de Pavimentos (em fungé@o do comprimento de conduta 67%)
1 11.1.1 Levantamento de pavimento em tout-venant com 0.15 m de espessura, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro provisorio ou definitivo. m2 78,63
2 1112 Reposicdo de pavimento em agregado britado com 0.15 m de espessura, incorporando materiais reciclados conforme especificagdo LNEC E473, incluindo transporte de | m2 78,63
produtos de vazadouro provisoério e todos os trabalhos e materiais necessarios.
3 1.1.1.3 Levantamento de pavimento em cal¢ada existente ao longo da faixa de implantacéo da tubagem, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro. m2 48,19
4 1.1.14 Reposicao de pavimento existente ao longo da faixa de implantagdo da tubagem em calcada, com reutilizagdo do material levantado, incluindo almofada de areia todos | m2 48,19
os trabalhos e materiais necessarios.
5 1.1.1.5 Levantamento de pavimento existente ao longo da faixa de implantacdo da tubagem, composto por camada de desgaste, sub-base e base, incluindo a sua reutilizagéo | m2 281,4
na base do pavimento a repor.
6 1.1.16 Reposicdo de pavimento existente, de acordo com as pegas desenhadas e com as normas em vigor na Infraestruturas de Portugal que em caso de descrepancia entre | m2 281,4
as duas, deve vigorar as normas da IP, ao longo da faixa de implantacdo da tubagem, composto por camada sub-base e base, incluindo lancis e todos os trabalhos e
materiais necessarios.
7 1.1.1.7 Reposicao proviséria de pavimento ao longo da faixa de implantagao da tubagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 281,4
8 1.1.1.8 Fresagem da camada de desgaste do pavimento betuminoso da totalidade da faixa de rodagem ao longo da implantacdo da tubagem, incluindo a sua reutilizagdo em | m2 1788,84
bases e sub bases.
9 1.1.1.9 Reposicao de camada de desgaste do pavimento betuminoso, de acordo com as pecas desenhadas e com as normas em vigor na Infraestruturas de Portugal que em [ m2 1788,84
caso de descrepancia entre as duas, deve vigorar as normas da IP, na totalidade da faixa de rodagem ao longo da faixa de implantagdo da tubagem, incluindo reposicéo
de sinalizagdo horizontal, e todos os trabalhos e materiais necessarios.
1.1.2 Movimento de Terras em Vala
10 (1.1.21 Escavacdo para implantacdo da tubagem, em terreno de qualquer natureza, incluindo eventual entivacdo, drenagem, compactacdo do fundo da vala e restantes | m3 957,79
trabalhos necessarios.
11 |1.1.2.2 Aterro com areia isenta de terra vegetal e material argiloso, bem apertada contra o tubo e as paredes da vala. m3 303,43
12 ]1.1.23 Aterro com materiais da propria vala ou de empréstimo, isentos de pedras, torrées e raizes, bem compactado (grau de compactagao > 90% do Proctor Normal). m3 108,97
13 (1.1.24 Aterro com materiais da prépria vala ou de empréstimo, isentos de pedras, compactado com equipamento ligeiro em camadas de 0,20 m de espessura maxima (grau de [ m3 508,51
compactacao > 95 % do Proctor Normal).
14 (1.1.25 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, incluindo transporte, carga, descarga e espalhamento. m3 340,31
113 Tubagem
1.1.3.1 Fornecimento e assentamento completo de tubagem em PEAD, PN16, incluindo soldaduras topo a topo, ensaio de recep¢do, ensaios de pressado, lavagem e desinfeccdo das
condutas e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com o projecto.
15 (1.1.3.1.1 |DN 90 mm m 740,58
16 |1.1.3.2 Colocacgéo de bandas avisadoras de tubagens, com a indicacédo da infraestrutura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. (As bandas serédo fornecidas pelo | m 1857,84
cliente)
1.1.4 Acessorios em Vala
17 |1.1.41 [DN 90 x 50 mm [uN | 11
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1.1.4.2 Fornecimento e montagem de acessoérios em FFD/PEAD, completos, incluindo todos os elementos de montagem e trabalhos necessarios.
1.1.4.2.1 |[Curva Soldada a topo a 45°, em PE
18 |1.1.4.2.1. |DN 90 mm UN 10
1
1.1.4.2.2 |Curvade bocas a 90° para PE
19 (1.1.4.2.2. |DN 90 mm UN 7
1
20 [1.1.4.2.2. [DN 90 mm UN 2
2
1.1.4.2.3 |Téde bocas, para PE
21 (1.1.4.2.3. [DN 90 x 90 mm UN 2
1
1.1.4.2.4 |Conede bocas, para PE
22 |1.1.4.2.4. |DN 110 x 90 mm UN 2
1
1.1.4.25 |Ligador boca/flange, para PE
23 (1.1.4.25. (DN 80 x 90 mm UN 1
1
1.1.4.2.6 |Juntade transicdo de materiais PL/PL
24 [1.1.4.2.6. [DN 60 mm UN 11
1
1.1.4.2.7 |Junta multimateriais com garras Sistema GIFX
25 (1.1.4.2.7. |[DN 90 mm UN 1
1
26 |1.1.4.2.7. |Ramal DN 32 mm, PN16 UN 42
2
2 Levantamento e Reposicédo de Pavimentos
27 |21 Levantamento de pavimento existente ao longo da faixa de implanta¢éo da tubagem, composto por camada de desgaste, sub-base e base, incluindo a sua reutilizagéo | m2 6,9
na base do pavimento a repor.
28 |22 Reposicao de pavimento existente coincidente com implantagdo, composto por camada de sub-base e base, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 6,9
29 |23 Reposicao proviséria de pavimento coincidente com implantacéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 6,9
30 |24 Reposicdo de camada de desgaste do pavimento betuminoso na area coincidente com a implantagéo, incluindo reposicao de sinalizacéo horizontal, e todos os trabalhos | m2 6,9
e materiais necessarios.
3 Movimento de terras
31 |31 Escavacéo para implantagdo da obra, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 18,585
32 |32 Aterro com material proveniente da escavagdo ou de empréstimo, seleccionado e compactado, e todos os trabalhos necesséarios. m3 6,486
33 |33 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo carga, descarga e espalhamento. m3 12,099
4 Estrutura
34 |41 Fornecimento e aplicacéo de betéo de regularizacéo e limpeza C16/20, X0, com 0.10 m de espessura. m2 6,9
35 4.2 Fornecimento e aplicagéo de betdo armado C30/37, XC4, incluindo aco A500NR e cofragens. m3 6,4698
36 |43 Execucéo de pendentes com betdo com 250 kg/m3 de cimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com o projecto. m2 2,28
5 Revestimentos
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37 |51 Pintura com trés demdaos cruzadas de tinta a base de betume asfaltico, aplicada em superficies exteriores enterradas, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 27,0487
Nnecessarios.
38 |5.2 Pintura das superficies interiores com tinta plastica de grande resisténcia & base de resinas estireno-acrilicas tipo "Passivol Super" ou equivalente na cér branca, | m2 15,945
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a execugéo do trabalho.
6 Serralharias
39 |61 Fornecimento e montagem de tampa em FFD, do tipo NR, para abertura com 750 x 600 mm da classe D400, incluindo aro, fixag@es, e todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios.
6.2 Fornecimento e montagem escada em perfis pultrudidos, fibra de vidro / resina isoftalica, com suportes em barras de aco inox AlSI 316 e fixos por parafusos e buchas em aco inox
M8, incluindo guarda corpos quando aplicavel e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com o projecto, para vencer uma altura de:
40 |6.2.1 200m<h=3.00m UN 1
41 6.3 Fornecimento e montagem de sistema de ventilacdo completo, constituida por tubagem em aco inox DN 200 mm, tampéo com rede mosquiteira, incluindo protec¢éo [ UN 1
anti-corrosiva, movimentos de terra, protecao exterior da tubagem saliente no pavimento, macico de betdo e todos os trabalhos e materiais necessarios.
42 (6.4 Fornecimento e montagem de sistema de acesso ao interior da camara por ponto de ancoragem com pega de apoio rebativel fixo a parede certificado pela Norma BS | UN 1
EN795:212, incluindo e todos os trabalhos e materiais necessarios.
7 Camara de Seccionamento e/ou Derivacao
7.1 Execucgdo de camara de seccionamento e/ou derivacdo completa tipo | com base em betdo armado e aneis de betdo pré-fabricado, incluindo movimento de terras, estrutura em
betdo armado, betdo de limpeza, tampa circular em FFD @600 da classe D400, degraus, tubagem de ventilagdo (nos casos em que exista equipamento eletrico ou eletrénico no
interior), pintura de superficies enterradas em contacto com o terreno, extrusdo de corddo de PE no tubo para atravessamento de tubagens sem passa-muros, e todos os trabalhos
e materiais necessarios de acordo com o projeto.
43 [7.11 Com secgéo interior de didmetro 1.25 m [UN | 7
7.2 Execucgdo de camara de seccionamento e/ou derivagcdo completa tipo Il em betdo armado pré-fabricado, incluindo movimento de terras, tampa em FFD 750x600 mm da classe D400,
escada, tubagem de ventilagdo (nos casos em que exista equipamento eletrico ou eletrénico no interior), pintura de superficies enterradas em contacto com o terreno,extruséo de
corddo de PE no tubo para atravessamento de tubagens sem passa-muros, e todos os trabalhos e materiais necesséarios de acordo com o projeto.
44 |7.21 Com sec¢ao interior de 1.50 x 1.50 m UN 2
45 17.2.2 Com seccdo interior de 2.00 x 1.50 m UN 2
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