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“PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS e 

REPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO OUTEIRO” 

 

CADERNO DE ENCARGOS / MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

 

ARTIGO 1.º - OBJECTO 

O procedimento a que se refere o presente Caderno de Encargos denomina-se de 

“PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS E REPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 

DO OUTEIRO”, que, como o próprio nome indica, prevê a adjudicação de uma empreitada 

que visa a preparação e a pavimentação de várias vias na Freguesia de Sarzedo. 

Para além da pavimentação com betão betuminoso, está prevista a recolha e a condução das 

águas pluviais, nos locais previstos. 

 

 

ARTIGO 2.º - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos serão executados na Freguesia de Sarzedo, Concelho de Moimenta da 

Beira, sob as seguintes denominações, e nos respetivos locais: 

- PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO GORGÃO, (com inicio no caminho 

agrícola do Guardal e a passar em frente do aviário existente); 

- PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DAS VIÚVAS, (com inicio na EM 313 e 

término no caminho das Forcadas; 

- PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DO CAMINHO DO OUTEIRO E UM 

ALARGAMENTO NO CAMINHO AGRICOLA DAS TERÇAS; 

- PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO OUTEIRO; 

- PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DO CAMINHO DA FONTE CAVADA – 

Caminho de ligação a Arcas com inicio na EN 226 ; 

- REPAVIMENTAÇÃO DO LARGO E RUAS DO OUTEIRO; 

 

Em todos os caminhos pretende-se uma pavimentação com largura entre os de 3,0 e 4,0 

metros.  

As localizações dos referidos caminhos são apresentadas em anexo a este documento. 
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ARTIGO 3.º - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos deverão ser integralmente executado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar 

da data da notificação da adjudicação ou da assinatura do contrato. 

 

ARTIGO 4.º - MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos serão executados da seguinte forma: 

- Em primeiro lugar dever-se-á proceder à regularização/nivelamento da 

plataforma e das bermas existentes, utilizando para o efeito moto-niveladora e/ou retro-

escavadora; 

- Simultaneamente, nos locais onde se encontra estipulado, serão executadas 

determinadas soluções para a recolha e condução de águas pluviais, (nomeadamente, 

colocação de caneletes e colocação de meias manilhas); 

- Posteriormente, na área a pavimentar com betuminoso, será aplicada uma 

camada de "tout-venant" que, após rega e compactação, deverá obter a espessura/altura de 

0,15m; 

- Em seguida, será aplicada uma rega de impregnação e colagem, numa taxa 

aproximada de 0,8KN/m2; e, 

- Por último, será aplicada uma camada de mistura betuminosa executada a 

quente, com características de desgaste, com 0,07m e 0,08m de espessura mínima após 

compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 

0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os 

trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.  

Os trabalhos previstos encontram-se devidamente quantificados, (e também 

caracterizados), em mapa de medições, que se considera parte do presente Caderno de 

Encargos. 

  

ARTIGO 5.º - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

  

Os trabalhos/serviços serão pagos em função da sua execução, após a elaboração de autos 

de medição dos trabalhos executados. 

 

Nos termos do definido no n.º 2, do art.º 88.º, do Código dos Contratos Públicos, (na 

sua mais recente versão), não será exigida a prestação de qualquer caução. 
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ARTIGO 7.º - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

A tudo o que não esteja previsto no presente documento, aplica-se o Código dos 

Contratos Públicos, (na sua mais recente versão). 

ARTIGO 8.º - OUTROS DOCUMENTOS 

 

Em complemento a este Caderno de Encargos existe uma peça desenhada, bem como, 

o respetivo Mapa de Medições/Quantidades. 

 

 

 

      Sarzedo, 04 de julho de 2022 


