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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Trabalhos a realizar de acordo com o Art.º 350 do Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 Janeiro, na sua redação atual, como preparatórios ou acessórios à execução da obra,

designadamente: a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de
todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde e de polícia das vias públicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os
mesmos possam originar; d) Trabalhos de desmatação necessária, abate de árvores, desvio de infra-estruturas, bem como demolições necessárias à boa implantação
da obra e da zona envolvente, incluindo carga, transporte e remoção de elementos sobrantes a vazadouro; e) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste.

vg 1

2 1.2 Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,5m de altura e 1,1m de largura, fixa em suporte metálico afastado do chão cerca de 1,2m,
inscrições a fornecer pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.

UN 1

3 1.3 Implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde de acordo com a respetiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projeto e condições de
envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e utilizadores) e gestão e
organização do estaleiro e espaço  em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação, sinalização e
circulação, entre outros).

vg 1

4 1.4 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições (RCD), nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos,
materiais e equipamentos.

vg 1

5 1.5 Entrega de telas finais (por especialidade) em formato DGN ou DXF, Projeção - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipsóide - GRS80, com os temas divididos por
níveis, devidamente separados por tipo, diâmetros, materiais e outras características, incluindo termos de responsabilidade do técnico responsável pela elaboração das
telas finais, de acordo com as normas vigentes.

vg 1

6 1.6 Execução de limpeza geral e final de Obra, a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, deverá apresentar funcionamento perfeito de todas
as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos.

vg 1

 2 TRABALHOS A REALIZAR NO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA EXISTENTE
 2.1 Desmontagem e remoção total de sinalização a substituir, bem como  respetiva estrutura de suporte, elementos construídos, apoiados ou associados, incluindo todos os trabalhos

acessórios necessários, carga, transporte e descarga dos materiais removidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.
7 2.1.1 Pré-aviso gráfico (40° 1 40.39  N; 7°18 13.94  O ) UN 1
8 2.1.2 Pré-aviso gráfico (40° 1 25.72  N; 7°18 34.57  O ) UN 1
9 2.1.3 Pré-aviso gráfico  (40° 1 08.21  N; 7°15 10.05  O ) UN 1
 3 SINALIZAÇÃO VERTICAL
 3.1 Fornecimento e aplicação de Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação, bem como

todos os equipamentos e materiais necessários ao seu perfeito assentamento: (Nota: O sinal informativo 1 è constituido por um conjunto de sinais C7, modelo 1a e modelo 10a; O
sinal informativo 2  è constituido por um conjunto de sinais C7 e modelo 10a.)

 3.1.1 Sinais circulares, com diâmetro igual a 0,70 m.
10 3.1.1.1 C7 UN 2
 3.1.2 Sinais retangulares, com L = 0,42 m
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11 3.1.2.1 Modelo 1a UN 1
12 3.1.2.2 Modelo 10a UN 2
 3.2 Fornecimento e aplicação de Sinalização vertical de informação, incluindo implantação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação, bem como

todos os equipamentos e materiais necessários ao seu perfeito assentamento:
 3.2.1 Sinais de Pré-aviso: Pré-avisos gráficos (PAG\'s)

13 3.2.1.1 PAG 1 (40° 1 40.39  N; 7°18 13.94  O ) m2 11,73
14 3.2.1.2 PAG 2 (40° 1 25.72  N; 7°18 34.57  O ) m2 11,73
15 3.2.1.3 PAG 3 (40° 1 08.21  N; 7°15 10.05  O ) m2 15,74
 4 ESTRUTURA PARA SUPORTE DOS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO
 4.1 Execução de fundações em betão armado, em sinais, setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo implantação, escavação para abertura da fundação em terreno de qualquer

natureza, fornecimento, colocação, e cofragens necessárias, bem como todos os equipamentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento:
16 4.1.1 PAG 1 (40° 1 40.39  N; 7°18 13.94  O ) m3 7
17 4.1.2 PAG 2 (40° 1 25.72  N; 7°18 34.57  O ) m3 7
18 4.1.3 PAG 3 (40° 1 08.21  N; 7°15 10.05  O ) m3 16,4
19 4.1.4 SI 1(40° 1 31.13  N; 7°18 25.73  O ) m3 0,21
20 4.1.5 SI 2 (40° 1 03.47  N; 7°15 03.69  O ) m3 0,21
 5 GUARDAS DE SEGURANÇA

21 5.1 Fornecimento e aplicação de Guardas Metálicas, semi-flexíveis simples, para veículo, com referencia H2/W3/B, com prumos afastados de 2 m, incluindo implantação,
abertura de fundação, chumbamento dos mesmos, bem como todos os equipamentos e materiais necessários ao seu perfeito assentamento:

m 12

 5.2 Fornecimento e aplicação de terminais, tipo cauda de carpa, bem como todos os equipamentos e materiais necessários ao seu perfeito assentamento:
22 5.2.1 Normal. UN 6
 5.3 Dispositivos de proteção a motociclistas

23 5.3.1 Fornecimento e colocação de saias metálicas (ecrã), incluindo implantação, fornecimento e colocação, bem como todos os equipamentos e materiais necessários ao seu
perfeito assentamento.

m 12

24 5.3.2 Fornecimento e colocação de terminal padrão, de fim, em dispositivos de proteção a motociclistas, incluindo implantação, bem como todos os equipamentos e materiais
necessários ao seu perfeito assentamento.

UN 6
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