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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e

equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de
proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da
Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.

vg 1

2 1.2 Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
 2 Instalação do relvado sintético
3 2.1 Limpeza de todo o espaço existente em betão do complexo a ser intervencionado e preparação para a correta instalação do relvado sintético, assim como limpeza de

todo o contorno do recinto.
m2 1360

4 2.2 Fornecimento e instalação de relva sintética com REF.ª   F50  . A relva apresenta cor verde, altura de 50mm e é composta por fibras fibriladas de polipropileno,
concebida especialmente para a prática multidesportiva. Inclui ainda o fornecimento de linhas de marcação na cor branca para um campo de Futsal e de cor amarela
para ténis, ambas as marcações com relva da mesma natureza e conceção da relva proposta. Está ainda incluído no valor apresentado o fornecimento e a aplicação de
cargas de areia de sílica e borracha, cumprindo os rácios indicados pelo fabricante e com recurso a equipamentos adequados e todos os trabalhos necessários à sua
perfeita instalação.

m2 1360

5 2.3 Aplicação manual de duas demãos de tinta,  acabamento mate, de todos os elementos de vedação e contorno do recinto, segundo as boas normas de execuçao. (a
indicar pela fiscalização)

UN 1

 3 DIVERSOS
6 3.1 Remoção para vazadouro autorizado, de todos os entulhos derivados da execução dos trabalhos de modo que a obra e os locais por onde fizer serventia se apresentem,

no final da obra, convenientemente limpos, e o campo de futebol pronto a funcionar.
UN 1

7 3.2 Elaboração e Fornecimento de caderno/pasta sobre a instalação desportiva, contendo informação sobre areas,  tipo de materiais instalados, referencias e datas e
metodologia aplicada na instalação, assim como manual de manutenção. (De preferência em formato digital)

UN 1
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