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Municipio de Aguiar da Beira

Procedimento 2022/300,10,001/18

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem do estaleiro, incluindo mobilizacdo de equipamento, bem como montagem de instalacdes provisorias, escritério para a fiscalizacdo, armazéns de materiais e | vg 1
equipamento, manutencéo e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocacéo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de
protecdo e de seguranga necessarios a execugao dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementacéo do Plano de Prevencdo e Gestédo de Residuos da
Construgao e Demoli¢do, de acordo com a legislagéo em vigor.
2 1.2 Elaboragédo e implementagdo do plano de Seguranca e Saude no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
2 Instalagdo do relvado sintético
3 2.1 Limpeza de todo o espaco existente em betdo do complexo a ser intervencionado e preparagdo para a correta instalagao do relvado sintético, assim como limpeza de | m2 1360
todo o contorno do recinto.
4 (2.2 Fornecimento e instalagdo de relva sintética com REF.2 F50 . A relva apresenta cor verde, altura de 50mm e é composta por fibras fibriladas de polipropileno, | m2 1360
concebida especialmente para a pratica multidesportiva. Inclui ainda o fornecimento de linhas de marcagéo na cor branca para um campo de Futsal e de cor amarela
para ténis, ambas as marcag¢des com relva da mesma natureza e concecao da relva proposta. Esta ainda incluido no valor apresentado o fornecimento e a aplicagéo de
cargas de areia de silica e borracha, cumprindo os racios indicados pelo fabricante e com recurso a equipamentos adequados e todos os trabalhos necessarios a sua
perfeita instalag&o.
5 2.3 Aplicagcdo manual de duas deméos de tinta, acabamento mate, de todos os elementos de vedagao e contorno do recinto, segundo as boas normas de execugao. (a|UN 1
indicar pela fiscalizagao)
3 DIVERSOS
6 |[31 Remocéo para vazadouro autorizado, de todos os entulhos derivados da execugéo dos trabalhos de modo que a obra e os locais por onde fizer serventia se apresentem, [ UN 1
no final da obra, convenientemente limpos, e o campo de futebol pronto a funcionar.
7 3.2 Elaboragcdo e Fornecimento de caderno/pasta sobre a instalacdo desportiva, contendo informacdo sobre areas, tipo de materiais instalados, referencias e datas e | UN 1
metodologia aplicada na instalag&o, assim como manual de manutencgéo. (De preferéncia em formato digital)
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