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Procedimento 2022/16_DIT(IVE)

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS/MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Varredura mecéanica do pavimento existente em toda a area de intervengéo, deservagem de bermas, remocéo de massas betuminosas desagregadas, carga, transporte | m2 706,2
e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro devidamente licenciado num raio de 30 km.
2 12 Fresagem de pavimento betuminoso existente, por meios mecanicos ou manuais numa altura média de fresagem de 0,05m, para refor¢co do pavimento com camada de | m2 49,5
desgaste com 0,05m , incluindo regularizagéo e compactacdo do mesmo para posterior pavimentagéo.
2 DRENAGEM
2.1 Execucdo de valeta em betéo:
3 211 Execucédo de valeta em 1/2 manilha @300 em betdo de acordo com pecas desenhadas, incluindo correccdo de cotas de implantacdo se necessario e base em|ml 352
tout-venant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
4 2.1.2 Execucéo de tampa em betéo armado para colocar / encaixar sobre a 1/2 manilha @300. ml 23,1
3 PAVIMENTOS
5 3.1 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacdo betuminosa a taxa de 1,2 Kg/mz2. m2 706,2
6 3.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de betdo betuminoso (Binder) em camada de regularizagéo com a espessura de 0,05m ap06s cilindramento. m2 706,2
7 3.3 Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem com emulséo catiénica ECR1, a taxa de 0,5Kg/m2. m2 706,2
8 3.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de betéo betuminoso (camada de desgaste) com inertes de seixo britado, com 0,04m de espessura média apés o cilindramento, | m2 706,2
incluindo corte no pavimento da via existente e execugéo de "encaixe" na mesma.
4 SINALIZACAO
9 (4.1 Em traco descontinuo no eixo da via com a espessura de 0,12m e relacéo trago-espaco de 3/4. | ml | 173,8
5 DIVERSOS
10 (5.1 Montagem de estaleiro. vg 1
11 (5.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza do local. vg 1
12 (5.3 Implementacéo do plano de seguranca e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessarios, bem como o fornecimento e instalacao de |vg 1
sinalizac@o temporérias dos trabalhos da empreitada durante a sua execugao.
13 |54 Implementagéo do plano de RCD. vg 1
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