
Município de Torre de Moncorvo
Procedimento CP/10/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ( PARU 2 - Reabilitação de Espaço Público do Centro Histórico - Largo Sagrado Coração de Jesus e Rua da Boa Vista Em todo o omisso prevalecem as especificações e dimensões

constantes das peças desenhadas e das Condições Técnicas Gerais e Especiais (que deverão ser confirmadas em obra). Todas as marcas e modelos referidos no presente
projecto, são meramente indicativos, podendo de acordo com a legislação Nacional e Europeia, os concorrentes propor quaisquer outros equivalentes aos superiores aos referidos
nas peças patentes a concurso. )1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro:
Fornecimento, montagem e manutenção do estaleiro da obra durante o prazo de execução e a respectiva desmontagem no final, em total conformidade com a legislação
em vigor, especificamente de acordo com o Decreto Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo: placas identificativas da obra, incluindo identificação do Dono de Obra,
Empreiteiro, Fiscalização e Projetistas e respectivos avisos legais; colocação de barreiras de segurança, vedação para delimitação de zona de intervenção, incluindo
portões de acesso; meios de elevação e andaimes; execução das ligações provisórias de eletricidade, abastecimento de água, drenagem de esgotos e de águas pluviais;

vg 1

2 1.2 Elaboração, aprovação e fiscalização do cumprimento do plano de higiene e segurança no trabalho, durante o prazo de execução da obra:
Desenvolvimento, implementação e monitorização do PSS Plano de Segurança e Saúde em total conformidade com o modelo de gestão da segurança (OHSAS 18001/
NP 4397) e a legislação em vigor, especificamente, com o Decreto Lei n° 273/2003 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento do EPC Equipamento de Protecção
Colectiva e EPI Equipamento de Protecção Individual, assim como a execução de todos os trabalhos indispensáveis ao cumprimento do projecto/plano de segurança e
saúde elaborado pelo Dono de Obra e aprovado pela entidade licenciadora;

vg 1

3 1.3 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da
obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição, bem como indicações nos
documentos anexos, nomeadamente anexo 6.
Deposição da totalidade dos resíduos de construção para operador de gestão licenciado para esse efeito, segundo Decreto Lei 46/2008 de 12 de Março, contemplando a
totalidade dos trabalhos e meios para a correcta execução dos trabalhos de carga, transporte e deposição de resíduos;

vg 1

4 1.4 Implantação e piquetagem da obra:
Fornecimento e execução de todos os trabalhos de implantação e piquetagem da obra, designadamente o estabelecimento de todos os pontos de nível e alinhamentos
fornecidos pelo Projetista, incluindo estudos de compatibilização dos vários projecto de especialidades com o projecto geral de Arquitetura, bem como todos os trabalhos
e materiais necessários à sua execução, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as C.T.E.;

vg 1

 2 Demolições e escavações
5 2.1 Demolição, remoção do pavimento existente, espessura média 20 cm,  transporte e encaminhamento a entidade licenciada; m2 1784,55
 3 Pavimentações
6 3.1 Fornecimento e assentamento de pavimento em lajes de granito bujardado \"Amarelo Figueira\" no centro das ruas com 30 cm de largura e 15 cm de espessura assente

em argamassa ao traço 1:4;
m2 24,9

7 3.2 Execução de pavimento em calçada de hematite, incluindo almofada de assentamento de areia com cimento traço 5:1 e espessura 0,15m e sub-base de agregado
britado de espessura 0,15m, regularização e compactação da caixa e todos os trabalhos associados;

m2 1759,65

 4 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES ITUR
 4.1 Valas
8 4.1.1 Abertura e tapamento de vala, em passeio c/ 0,8m x 0,5m, incluindo areia e fita de sinalização. ml 124
9 4.1.2 Abertura e tapamento de vala em travessia c/ 1 m x 0,5m, incluindo areia, e fita de sinalização. ml 12
 4.2 Câmaras
 4.2.1 Fornecimento e montagem de câmara de visita, incluindo tampa, em ferro fundido, do tipo B125 e D400:

10 4.2.1.1 Tampa Tipo CVM - B125, com inscrição \"Telecomunicações\" UN 19
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11 4.2.1.2 Caixa Tipo CVR1 (C:200 x L:200 x H:200) UN 19
12 4.2.1.3 Tampa Tipo CVR1) D400 UN 6
13 4.2.1.4 Caixa Tipo CVR1 (C:750 x L:600 x H:1000)  - c/acabamento e pintada Branco UN 6
14 4.2.1.5 Caixa do tipo C1 UN 2
 4.3 Tubagens

15 4.3.1 PEAD 40mm ml 130
16 4.3.2 PEAD 63 mm ml 22
17 4.3.3 PEAD 110mm ml 408
 4.4 Serviço

18 4.4.1 Ensaio de desobstrução ml 408
19 4.4.2 Montagem de Tubos em vala UN 5
20 4.4.3 Abertura de roço em parede Reboco e pintura ml 16
 5 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES ITUR
 5.1 Valas

21 5.1.1 Abertura e tapamento de vala, em passeio c/ 0,8m x 0,5m, incluindo areia e fita de sinalização. ml 28
22 5.1.2 Abertura e tapamento de vala em travessia c/ 1 m x 0,5m, incluindo areia, e fita de sinalização. ml 27
 5.2 Câmaras
 5.2.1 Fornecimento e montagem de câmara de visita, incluindo tampa, em ferro fundido, do tipo B125 e D400:

23 5.2.1.1 Tampa Tipo CVM - B125 UN 7
24 5.2.1.2 Caixa Tipo CVR1 (C:200 x L:200 x H:200) UN 7
25 5.2.1.3 Tampa Tipo CVR1) D400 UN 3
26 5.2.1.4 Caixa Tipo CVR1 (C:750 x L:600 x H:1000)  - c/acabamento e pintada Branco UN 3
27 5.2.1.5 Caixa do tipo C1 UN 1
 5.2.2 TUBAGENS

28 5.2.2.1 PEAD 40mm ml 77
29 5.2.2.2 PEAD 63 mm ml 6
30 5.2.2.3 PEAD 110mm ml 285
 5.3 Serviço

31 5.3.1 Ensaio de desobstrução ml 408
32 5.3.2 Montagem de Tubos em vala UN 5
33 5.3.3 Abertura de roço em parede Reboco e pintura ml 15
 5.4 Eletricidade
 5.4.1 A empreitada de Electricidade inclui obrigatóriamente a execução da seguintes tarefas:

Autos de entrega das novas infraestruturas à E-REDES.
Desinstalação de todas as infraestruturas eléctricas que foram substituidas pelas novas insfraestruturas, com retirada dos cabos existentes incluindo os das fachadas.
Entrega dos materiais desinstalados e considerados pelo dono de Obra, em condiçoes de utilização no Estaleiro do Municípo.
Encaminhamento dos materiais considerados obsoletos para reciclagem

34 5.4.1.1 Abertura, enchimento e tapamento de vala c/ 0,8 m de profundidade por 0,7 m de largura para BT + IP e reposição de pavimento; m3 78,4
35 5.4.1.2 Fornecimento e colocação de fita e rede para protecção e sinalização dos cabos ; m 140
36 5.4.1.3 Fornecimento e colocação de leito de areia para assentamento dos cabos; m3 29,4
37 5.4.1.4 Fornecimento e montagem de armário de distribuição e seccion tipo (2T2+4T00). devidamente equipados; UN 3
38 5.4.1.5 Fornecimento e montagem de armário de distribuição e seccion (3xT2 + 4xT00). devidamente equipados; UN 1
39 5.4.1.6 Fornecimento e montagem de terras de protecção/serviço dos A.D. incluindo ligador amovível, cabo de ligação e electrodos de terra; m3 4
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40 5.4.1.7 Fornecimento e instalação de caixas de visita/passagem em anéis de betão pré fabricado UN 5
41 5.4.1.8 Fornecimento e instalação de caixas de contagem modelo aprovada pela E-REDES. UN 5
42 5.4.1.9 Fornecimento e instalação de caixas de Portinhola P100 equipada com proteção tripolar e barra de neutro. UN 5
 5.4.1.10 Fornecimento e colocação em vala no subsolo de cabos  eléctricos entubados  do tipo:

43 5.4.1.10.1 - H1VZ4V-AS 3x185+95 mm2 interligação armários  - Tubo Corrugado vermelho PEAD Ø120 m 85
44 5.4.1.10.2 - H1VZ4V-AS 3x95+95 mm2 interligação armários -  Tubo Corrugado vermelho PEAD Ø120 m 88
45 5.4.1.10.3 - H1VZ4V-AS 4x16 mm2 -  Tubo Corrugado vermelho PEAD Ø63, para execução de baixadas até à atual entrada do edificio/habitação ou ligação a portinhola a instalar ,

conforme desenhos.
m 385

 5.4.1.11 Fornecimento e colocação em fachada/muro/subsolo de cabos  eléctricos entubados  do tipo:
46 5.4.1.11.1 XV 4x10 em tubo ERF/VD/PEAD Ø32 de acordo com as condições exigidas a definir em obra. Para ligações da Caixa de contador ao quadro eléctrico no interior do

edificio/habitação.
m 100

 5.5 Iluminação Pública
47 5.5.1 Fornecimento e instalação de coluna metálica de perfil quadrado para encastramento no solo, ou fixação a maciço,com 5 m de altura e braço simples, com portinhola,

equipamento de protecção, terra de proteção e respectiva electrificação. O modelo deverá corresponder às características das colunas que se encontram instaladas na
Zona medieval, para que seja mantida a uniformidade decorativa da Zona.

UN 6

48 5.5.2 Fornecimento e instalação de luminárias novas para IP, modelo Valentino Led 55W - 6596 lm, SPD10 kV ou equivalente, c/ conector Zhaga ligado a driver do tipo
\"System Ready, equipada com controlador de telegestão para comunicação RF ponto a ponto, compativel com o Sistema Inteligente de Gestão de Luminárias
-SINGELU -da Golbaltrónic, em funcionamento no Município.

UN 6

 6 Eletricidade
49 6.1 Abertura, enchimento e tapamento de vala c/ 0,8 m de profundidade por 0,5 m de largura para BT e reposição de pavimento; m3 16
50 6.2 Fornecimento e colocação de fita e rede para protecção e sinalização dos cabos ; m 40
51 6.3 Fornecimento e colocação de leito de areia para assentamento dos cabos; m3 6
52 6.4 Fornecimento e montagem de armário tipo W (sem equipamento), para instalação no seu interior de quadro eléctrico UN 1
53 6.5 Fornecimento e instalação de caixa tipo Portinhola P100 equipada com proteção Unipolar + int dif 2x25A/,03A UN 1
54 6.6 Fornecimento e instalação de caixas de visita/passagem em anéis de betão pré fabricado UN 1
 6.7 Fornecimento e colocação em vala no subsolo de cabos  eléctricos entubados  do tipo:

55 6.7.1 - H1VZ4V-AS 4x25 mm2 interligação armários  - Tubo Corrugado vermelho PEAD Ø90 m 45
56 6.7.2 - H1VZ4V-AS 4x16 mm2 -  Tubo Corrugado vermelho PEAD Ø63 m 25
57 6.7.3 - XV 3G4 mm2 em tubo Isogris/PEAD 63 m 80
 6.8 Iluminação

58 6.8.1 Fornecimento e instalação de coluna metálica de perfil quadrado para encastramento no solo, ou fixação a maciço,com 5 m de altura e braço duplo, com portinhola,
equipamento de protecção, terra de proteção e respectiva electrificação. O modelo deverá corresponder às características das colunas que se encontram instaladas na
Zona medieval, para que seja mantida a uniformidade decorativa da Zona.

UN 1

59 6.8.2 Fornecimento e instalação de luminárias novas para IP, modelo Valentino Led 55W - 6596 lm ou equivalente, c/ conector Zhaga ligado a driver do tipo \"System Ready,
equipada com controlador de telegestão para comunicação RF ponto a ponto, compativel com o Sistema Inteligente de Gestão de Luminárias -SINGELU -da
Golbaltrónic, em funcionamento no Município.

UN 2

60 6.8.3 Fornecimento e instalação de luminárias novas Iluminação do parque estacionamento modelo Neos Led 18W 830 - 1600 lm, SPD10 kV ou equivalente, c/ conector
Zhaga ligado a driver do tipo \"System Ready, equipada com controlador de telegestão para comunicação RF ponto a ponto, compativel com o Sistema Inteligente de
Gestão de Luminárias -SINGELU -da Golbaltrónic, em funcionamento no Município.

UN 11
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