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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO I
Disposicoes Gerais
Clausula 12
Objeto

1 — O presente procedimento tem por objeto a Aquisi¢cdo de infraestrutura tecnoldgica para o Municipio da
Horta em conformidade com as condi¢des constantes do Caderno de Encargos.

Clausula 22
Preco Base

1 — O preco base total da aquisicdo de servicos a contratar é fixado em 178.560,00 € (cento e setenta e oito mil
e quinhentos e sessenta euros), sendo este valor o preco maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar
pela execucdo de todas as prestacdes que constituem o objeto do presente procedimento, para efeitos do
disposto no artigo 472 do CCP.

2 — O prego base referido no nimero anterior foi fixado tendo em conta os pregos atualizados do mercado
obtidos através de consulta preliminar.

Clausula 32
Prazo contratual

1 — O contrato mantém-se em vigor até a entrega dos bens ao contraente publico em conformidade com os
respetivos termos, condi¢cdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagdes acessdrias que devam perdurar
para além da cessacdo do contrato.

2 — O contrato produz efeitos no dia seguinte ao da sua outorga, caso esta ocorra em data posterior. Caso a
reducdo do contrato a escrito ndo seja exigida, ou seja, dispensada, o contrato produz efeitos no dia seguinte a
data da disponibilizagdo dos documentos de habilitacdo na plataforma, se esta ocorrer em momento posterior.

CAPITULO II

Obrigagdes contratuais

Secgao |

Obrigacdes do fornecedor
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Subsecgdo |

Disposi¢Oes gerais

Clausula 42

Obrigacdes principais do fornecedor

1 — Sem prejuizo de outras obriga¢des previstas na legislagcdo aplicdvel, no presente caderno de encargos ou nos
artigos contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o fornecedor as seguintes obrigacGes principais:

a) Obrigacdo de entrega dos bens identificados na sua proposta;

b) Obrigacdo de garantia dos bens.

Clausula 52
Prazo e local de entrega dos bens

1 — Os bens objeto do contrato devem ser entregues e instalados no Municipio da Horta no prazo de 140 dias.

120 dias para entrega dos equipamentos;
20 dias para a instalagdo de toda a solugao.

2 - Todos os riscos na fase de transporte, do acondicionamento, da carga e da descarga na entrega do bem
objeto do contrato, sdo da exclusiva responsabilidade do fornecedor.

Clausula 62

Conformidade e operacionalidade dos bens

1 — O fornecedor obriga-se a entregar os bens objeto do contrato de acordo com as caracteristicas,
especificagbes e requisitos técnicos legais e de acordo com as quantidades indicadas na clausula 4.2 do
Caderno de Encargos e da proposta adjudicada bem como outros exigidos por lei.

2 — Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condi¢des de serem utilizados para os fins a
que se destinam.

3 — E aplicavel, com as necessarias adaptac¢des, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos a venda de

bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a conformidade dos bens.

4 — O fornecedor é responsavel perante a entidade adjudicante por qualquer defeito ou discrepancia dos bens
objeto do contrato que existam no momento em que os bens |he sdo entregues. objeto do contrato que
existam no momento em que os bens lhe sdo entregues.

Clausula 72
Inspegao

1 - Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, a entidade adjudicante, por si ou através de terceiro por
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ela designado, procede a inspec¢do quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar se se encontram
cumpridas as especificacdes técnicas constantes da cldusula 42 do presente Caderno de Encargos bem como as
constantes da proposta adjudicada.

Clausula 82
Inoperacionalidade, defeitos ou discrepancias

1 — No caso de as inspegbes previstas na clausula anterior ndo comprovarem a conformidade dos bens com as
exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepancias com especificacbes técnicas constantes do
Caderno de Encargos e da proposta adjudicada bem como com outros requisitos exigidos por lei, a entidade
adjudicante informa, por escrito, o fornecedor.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o fornecedor deve proceder, a sua custa e no prazo razoavel que for
determinado pela entidade adjudicante, as substituicGes necessarias para garantir a operacionalidade dos bens
e o cumprimento das especificacGes técnicas e de outros requisitos exigidos por lei.

Subseccao Il
Dever de sigilo
Clausula 92

Objeto do dever de sigilo

1 — O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagao
com a execugdo do contrato

2 — A informacdo e a documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execugao
do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentag¢do que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a revelar,
por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

Clausula 102

Prazo do dever de sigilo

Pégina 5 de 17



CwiH

CAMARA MUNICIPAL DA HORTA

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do
prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Secgao Il

Obrigacdes da entidade adjudicante

Clausula 112
Prego contratual

1 - O prego contratual resulta do valor apresentado na proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido.

2 — O preco referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas, designadamente as
despesas com o transporte dos bens objeto do presente procedimento para o local de entrega, bem como
guaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas, cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

Clausula 122

Condigdes de pagamento

1 — Os pagamentos sdo efetuados, através de transferéncia bancaria, pelo contraente publico, no prazo de 60
dias, contados da rececdo das faturas pelo Municipio da Horta.

2 — Nas condi¢bes de pagamento a apresentar pelos concorrentes ndo podem ser propostos adiantamentos
por conta do fornecimento, sem observancia do disposto no artigo 292.2 do CCP.

CAPITULO 1l

Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 132
Penalidades

1 — Pelo incumprimento do prazo de fornecimento dos bens, o Municipio da Horta pode exigir do
Fornecedor dos bens, o pagamento de uma pena pecuniaria, calculada de acordo com a seguinte férmula:

P = (V*A)/500, em que: P é o montante da penalidade, V é igual ao valor global do contrato e A é igual ao
numero de dias em atraso.

2 — O valor acumulado das sang¢bes pecuniarias ndo podera exceder 20% do preco contratual e quando este
limite seja atingido e o Municipio da Horta decida ndo proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar
grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30%, de acordo com o definido pelo artigo
329.2 do CCP.
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3 — Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Municipio da Horta tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador de servicos e as consequéncias do
incumprimento.

4 — Nas situagOes enquadraveis no n.2 anterior, de acordo com o disposto no n.2 2 do artigo 308.2 do CCP, e
atento o preceituado na alinea c) do n.2 2 do artigo 307.2 do CCP, deve ser assegurado ao prestador de servigos
o direito de audiéncia prévia, tal como regulado no Cddigo do Procedimento Administrativo, relativamente a
intencdo de aplicacdo da sancgao.

5 — O Municipio da Horta pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas
pecuniarias devidas nos termos da presente cldusula.

6 — AS penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio da Horta exija uma
indemnizacdo pelo dano excedente.

Clausula 142
For¢a maior

1 — Ndo podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a nao realizacdo
pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forca maior,
entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realiza¢do, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos nao lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinag¢des governamentais ou administrativas
injuntivas.

3 — Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do fornecedor, na parte em que
intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de sociedades em que este
se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativos, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra forma
resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢Ges com origem nas instalacdes do fornecedor cuja causa, propagacdo ou proporgoes
se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de segurancga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor nao devidas a sabotagem;
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.

5 — A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas
pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

Clausula 152
Resolugdo por parte da entidade adjudicante
1 — A resolugdo do contrato aplica-se o disposto nos artigos 3302 a 3352 do CCP.

2 — O direito de resolugdo exerce-se mediante declara¢do enviada ao fornecedor.

Clausula 162
Resolugdo por parte do fornecedor

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o fornecedor pode resolver o contrato
qguando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de seis meses ou quando o montante
em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.

2 — No caso previsto no n.2 1, o direito de resolugao pode ser exercido mediante declaragdo enviada ao
Municipio da Horta, que produz efeitos 30 dias Uteis apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se este ultimo
cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

3 — A resolugdo do contrato nos termos dos niumeros anteriores ndao determina a repetigcdo das prestagdes ja
realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacGes deste ao abrigo do contrato com excecdo
daqueles a que se refere o artigo 444.2 do CCP.

CAPITULO IV
Resolugao de litigios
Clausula 172 Foro

competente

Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugdo, incumprimento, invalidade ou
resolucdo do contrato sdo dirimidos pelo tribunal administrativo e fiscal de Ponta Delgada, com expressa
rendncia a qualquer outro.
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CAPITULO V

Disposicoes Finais

Clausula 182
Subcontratagdo e cessdo da posi¢ao contratual

A subcontratacdo pelo fornecedor de bens e a cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende
da autorizacdo da outra, nos termos do CCP.

Clausula 192
Comunicag6es e notificagoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada

uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contrato constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 202
Contagem dos prazos

Os prazos sdo contados em consonancia com o disposto no artigo 470.2 do CCP

Clausula 212
Legislagdo aplicavel

A tudo o que nao esteja espacialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se o disposto no
Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro e do RJCPRAA,
aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.2 27/2015/A de 29 de dezembro e demais legislagcdo aportuguesa

aplicavel.
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1)

CAPITULO VI
EspecificagOes técnicas

2 (dois) Servidores Fujitsu PY RX2540 ou equivalente, com as seguintes especificagdes:

Especificagoes minimas por servidor:

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Chassis com um maximo de 2U, com capacidade para pelo menos 16x discos de 2.5” e expansivel até 30x
discos de 2.5” + 2x M.2;
Minimo de 2x CPUs Intel Xeon Gold 6326 16C/32T de 2.90GHz, HT, até 3.50GHz em Turbo, “Ice Lake” ou
equivalente;
Suporte para CPUs Intel ou equivalente até 40 Cores;
Minimo de 768GB de RAM em mdédulos de 64GB, do tipo 4Rx4 DDR4-3200 LR ECC;
Suporte para até 12TB de memdria maxima e minimo de 32 slots;
Suporte para memérias do tipo DCPMM,;
1x Unidade DVDRW Supermulti;
2x SSD SATA 6G 480GB Mixed-Use 2.5” Hot-Plug Enterprise (minimo 3.6 DWPD, escritas completas por dia,
para 5 anos);
1x Controladora RAID PCle 3.0 12Gb/s SAS3, capacidade para RAIDs do tipo 0,1, 10, 5 e 50;
2x Portas 1GbE RJ45 PCle;
Suporte para LoM e cartas OCP V3;
4x Portas 10GbE SFP+ OCP V3 (inclui 4x SFP+ MMF 10GbE LC de 5m)
2x HBAs PFC EP Emulex Lpe31000 1x 16Gb LC (total de duas portas FC);
1x Porta Single LAN ETH 1Gbps RJ45 Onboard (1x Porta), para gestao;
Kit de instalacdo em rack com calhas telescépicas com brago para gestdo de cabos;
Suite de Gestdo incluida;
2x Fontes de Alimentag¢do redundantes de 900W Platinum, com eficiéncia igual ou superior a 94%;
Suporte para fontes de alimentagdo Titanium com eficiéncia igual ou superior a 96% e para fontes de até
2200W;
2x Cabos de alimentac¢ao do tipo C14 — C13, de 2.5 metros;
Suporte incluido para 5 anos onsite, 9x5, 4h de resposta;
Suporte para drives LTO 7/8 e RDX;
Interface para gestdao remota avancada do servidor, por IP, com capacidade para:
i) Redirecionamento Grafico da Consola;
ii) Storage Remoto;

iii) Captura de Video.
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iv) Capacidade de operacdo em ambientes com temperaturas entre 5°C e 45°C (ASHRAE compliance
A4), sem limite de tempo;
w) Suporte para porta VGA frontal e traseira;
X) Suporte para porta Série RS232;
y) Suporte para GPUs NVIDIA Tesla, Quadro e os novos Tensor A;
z) Suporte para até seis GPUs em simultaneo;
aa) TPM 2.0 incluido;
bb) Suporte para até 8x Slots PCle Gen 4;
cc) Gestdo avancada do ciclo de vida util do equipamento, incluida, integrada com a suite de gestao;

dd) Minimo de 6x portas USB 3.0;

2)  Software

a) Licenciamento Windows Server 2022 Datacenter para 32 Cores por_equipamento; VMs ilimitadas

Licenciadas;
b) Licenciamento Vmware vSphere Standard para 10 CPUs:
i) 4x licengas para os equipamentos novos;
ii) 6x licencas para os equipamentos existentes;
iii) Suporte para 5 anos 24x7 4h resposta remota;

iv) 1x Licenca Vmware Virtual Center Standard com suporte para 5 anos 24x7 4h resposta remota.

3) 1 (Uma) Storage Fujitsu Eternus DX200 S5 ou equivalente, com as seguintes especifica¢des:

Uma unidade de Storage tipo rack mountable para o sistema de produc¢do, configurada com os seguintes
requisitos minimos:

a) 1xKit de instalagdo em rack standard;

b) 2x Controladoras HBA Redundantes e Hot-Plug, em que cada controladora disponibiliza pelo menos 4
portas para um total de 8 portas FC de 16Gbps SFP+ Dual LC e minimo 64 GB de cache (total de 128GB de
cache, sem recorrer a expansdo de placas ou SSDs)

c) Escalabilidade minima de até 264 Drives de 2.5”;

d) Incluidas as funcionalidades de Deduplicacdo, Compressdao de Dados e Thin Provisioning, sem custos
adicionais;

e) 15x Discos incluidos, em tecnologia SSD de 1.92 TB 12Gbps de 2.5” Hot-Plug (inclui 1x de spare);

f) TOTAL Tier 1 =20,94 TiB RAW + 1.92 TB Spare
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g)

h)

j)
k)

r)
s)

t)

u)

v)

w)

Software de gestdo incluido com Web Gui e capacidade para cdpias locais, remotas, integracdo com SQL,
Exchange, Vmware e Hyper-V. Devera também suportar:

) Deteccdo de dispositivos;

ii) Zoning;

iii) Access Path Management;

iv) Dashboard customizavel,

v) Monitorizacdo do estado e health check de toda a infraestrutura;

vi) Setup de perfis e politicas;

vii) Monitorizacdo de consumos e temperaturas;
Possibilidade de ativar Compressdo e/ou Deduplicacdo de Dados granular ao volume;
Suporte na mesma enclosure de discos de diferentes tecnologias (NL-SAS, SAS e SSD) e de mix de
diferentes tipos de enclosures;
Fontes de alimentacdo redundantes;
Possibilidade de field upgrade da unidade para um modelo superior, apenas pela mudanca de
controladoras e sem migracao da informagao;
Capacidade de suportar portas front-end de qualquer um destes tipos: FC 16Gb/s e 32 Gb/s; iSCSI 10Gb/s
com Interfaces 10GBASE-T/SR e SAS 12G;
Suporte para mix de interfaces;
Suporte para protocolos NAS CIFS (SMB 2.0/3.0), NFS v2/3/4, FTP e FXP;
Suporte para Extreme Cache Pool até 1.6TB;
Suporte para um minimo de 10 enclosures de discos e para enclosures de alta densidade;
Em caso de falha de energia, a unidade deve garantir cépia do conteddo da memaria cache para meméria
ndo-volatil com garantia de salvaguardar os dados em tempo ilimitado;
Capacidade de encriptacdo com a granularidade a LUN e sem recurso a software executado em hosts;
Funcionalidade de encriptacdo de volumes no controlador do sistema, pelo menos com algoritmos
internacionais standard AES128bit e AES256bit;
Suporte a RAID level 1, 1+0, 5, 5+0 e 6;
Possibilidade de reconfiguracdo de protecdo Raid sem disrupgdo de servigo (ex: migrar Raid5 para Raidl
sem migracdo de dados ou indisponibilidade de acesso pelo Host);
Capacidade de criar LUN’s dispersos por vérios raidgroups (striping);
Tecnologia que permita a reducao do tempo de reconstrucdao de um disco avariado, comparativamente
com os tempos de reconstrucdo de Raid tradicionais. A tecnologia apresentada deve reduzir no minimo em

50% o tempo de reconstrugao;
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4)

x) Configuracdo de controlo de volume (LUN) por ALUA (activo passivo) e Processamento simétrico (activo-
activo simultaneo em pelo menos duas controladoras);

y) Possibilidade de configurar a unidade em alta-disponibilidade de volumes com outra unidade do mesmo
modelo ou superior, em que o failover é transparente para sistemas operativos e/ou aplicagdes. Esta
replicacdo deve ser possivel de ser realizada para unidades AllFlash ou Hibridas.

z) Software Multi-path para redundancia de canais, licenciado para o total de hosts suportados pela unidade
de armazenamento;

aa) Capacidade de configurar QoS com a granularidade por Host, porta front-end ou LUN. (Como Ex. Esta
funcionalidade deve permitir limitar pedidos de 1/O a partir dos servidores, de forma a que os outros
servidores ndo sejam afetados por altera¢do de carga de um determinado ambiente);

bb) Capacidade de configurar o comportamento da memaria cache para reservar capacidade a determinadas
LUN's (QoS de Memoéria Cache);

cc) Licengas para a totalidade da capacidade suportada pela unidade de: Plug-in para Integracdo com o Oracle
VM Manager e com o Vmware vCenter;

dd) Vmware — Compatibilidade com VAAI, VASA, SRM e VVOL;

ee) Hyper-V - Suporte a ODX;

ff) Suporte para as tecnologias:

i) Data Block Guard;

ii) Data Encryption;

iii) Cache Protection;

iv) Disk Drive Patrol;

v) Global Hot Spare;

vi) Dedicated Hot Spare;
vii) Copy Back Less;
viii) Drive Shield;

ix) Fast Recovery;

gg) Suporte para 5 anos onsite 9x5 4h resposta;

1 (uma) Rack Fujitsu Prime Center M2 ou equivalente, com as seguintes especificagdes:
a) Rack de 42U, 19” Standard;
b) 2000mm de altura;
c) 800mm de largura;

d) 1200mm de profundidade.
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e) 42xSlots horizontais de 1U;

f)  6x Slots verticais de 1U;

g) 1xPorta frontal perfurada com fechadura;

h) 2x portas traseiras perfuradas com fechadura;

i) Protecdo Anti-Tilt retratil;,

j)  Rodas de grande capacidade de carga;

k) Painéis laterais amoviveis com fechadura;

I) Suporte para fechadura eletroénica;

m) Capacidade para até 1000kg de carga;

n) Protecc¢do de classe IP20;

o) Ventilagdo passiva, sem recurso em ventilagdo forgcada, como por ex. ventoinhas;

p) 1x Prateleira com capacidade para pelo menos 65kg de carga e 680 mm de profundidade;

g) 1xSwitch KVM analdgico de 8 portas com 3 anos onsite, 9x5, incluidos;

r) 2x Socket Strips (PDUs) monofasicos de 16A, com 20 conectores IEC320 C13 (10A) e 4 conectores IEC320
C19 (16A), com cabo de 3m;

s) 2x Adaptadores KVM-USB, VGA;

t) 2x Cabos KVM CATS5;

u) 6x Cabos CAT6A, RJ45;

v) 16x Cabos OM4 MMF 5m LC/LC;

w) Consola de rack (monitor TFT 17”, teclado PT, rato, suporte para 5 anos onsite 9x5 4h resposta);

5) 2 (dois) Switches Fujitsu PSWITCH 2048P ou equivalente, com as seguintes especificacbes:
a) Switch ToR (Top-of-Rack) de 1U 10/40Gbps;
b) 48x Portas 10 Gbps Eth SFP+;
c) 6x Portas 40 Gbps Eth QSFP+;
d) 12xInterfaces SFP+ MMF Dual 10GbE LC;
e) 2x Cabos QSFP+Twinax 40Gbps para Stacking
f) 1x Porta RJ45 10/100/1000, para gestdo;
g) Desempenho de 720Gbps e 1440Gbps em duplex;
h) Buffer de memdria de 12MB;
i) Suporte para Jumbo Frames;
j) Suporte Layer2:
i) Virtual LAN(IEEE802.1Q)
ii) Link Aggregation(LAG)
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iii)
iv)

v)
vi)
vii)

viii)

Spanning Tree Protocol

Loop detection

Link Down Relay

Remote Switch Port Analyzer(RSPAN)
Unidirection Link Detection(UDLD)

End Host Mode (EHM)

k) Suporte Layer3:

vii)
viii)
ix)
x)
xi)

Xii)

IPv4 - ARP / ICMP / IRDP

IPv6 - NDP

Routing

Routing Information Protocol (RIP / RIPng)
Open Shortest Path First (OSPF)

Boarder Gateway Protocol 4 (BGP4)

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Equal Cost Multi-Path (ECMP)

UDP Relay / IP Helper

DNS Client and DNS Relay

Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR)

Virtual Routing and Forwarding (VRF)

I) Suporte para RDMA;

m) Suporte para Static LAG, LACP e VPCs;

n) Suporte para STP, RSTP e MSTP;

0) Suporte DCB, incluindo PFC, ETS, CN e DCBX;

p) Protocolos suportados:

IEEE 802.1ab LLDP

IEEE 802.1p Class of Service

IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol

IEEE 802.1Qau Congestion Notification

IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS)
IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC)

IEEE 802.1q VLAN

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

IEEE 802.1x Port Based Network Access Control
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xi) |EEE 802.1ax-2008 Link Aggregation
xii) 1EEE 802.3x Flow Control
xiii) |EEE DCBX Data Center Bridging Exchange protocol proposal for 802.1Qaz
xiv) IPv4, IPv6 and mixed IPv4/IPv6 network protocols
gq) Gestdo:
) Telnet/SSH

i) Network Configuration Protocol(NETCONF)
iii) Simple Network Management Protocol(SNMP)
iv) Remote Monitoring(RMON)
v) Open vSwitch Database(OVSDB) management protocol
r) Fontes de alimentagdo redundantes;
s) Kit para instalacdo em rack;
t) 5 Anos de suporte onsite 9x5 4h resposta;
u) FIP Snoopin;
v) Edge Virtual Bridging (EVB);
w) DCVPN gateway (VXLAN, VTEP, NVE);

6) Servigos de Instalagdo, Configuragdo Migracdo de Dados

Devera ser assegurado pelo fornecedor:

a) Instalacdo Fisica, cablagens e StartUp;

b) Integracdo em rede LAN do Cliente;

c) Configuragdo dos switches;

d) Configuragdo logica do sistema de storage;

e) Instalagdo e configuracdo do software de gestdo da storage;

f) Instalagdo e configuragdo dos 2 nés Vmware ESX;

g) Deploy e Configuracdo da Appliance vCenter;

h) Setup do Storage Cruiser;

i) Setup Advanced Copy Manager;

j)  Migracdo de 20 VMs em Vmware ESX 5.1 para novos servidores em Vmware ESX 6.7 (Max Total Size 8 TB);
k) Upgrade do firmware de 3 Servidores DELL e Storage DELL (1x Dell PowerEgde R710, 2x Dell PowerEgde

R820, 1x Dell PowerVault MD 3600F);
I)  Upgrade do Vmware ESX 5.1 (dos 3 Servidores Dell) para versdo compativel com a dos novos servidores;

m) Testes de Valida¢do da Solugdo (Conectividade , andlise de System Logs, DR, Failback);
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n) Todas as acGes que se julgarem necessarias e imprescindiveis a completa e total capacitacdo funcional de

toda a solucgao.

Implementacao
Todos os trabalhos de montagem, configuracao e implementacdo da solucdo deverdo estar incluidos na proposta.
Formagao

Devera ser prevista, formagdo em sala, pds implementacdo, de toda a solugao proposta (minimo de 28 horas).
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