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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranca, Higiene e Saude no | vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementacéo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude e PST,
implementacéo e desenvolvimento do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, mobilizagdo de equipamento, bem como montagem de
instalagdes provisorias, escritério para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, vedacdo da zona a intervencionar, manutengdo, colocagao de 2 placas
identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecgdo e de seguranca necessarios a execugao dos trabalhos.
2 Estrada da Gravia
2.1 DESMATACAO E DECAPAGEM
2 211 Corte de arvore de até 10 m de altura, de 30 a 60 cm de didmetro de tronco e copa pouco frondosa, com motosserra, com extrac¢do do toco. Corte do tronco da arvore [ UN 33
proximo da base. Extraccéo do toco e das raizes. Corte do tronco, dos ramos e das raizes. Enchimento e compactacdo da abertura com terra da propria escavacao.
Remocéo de restos e desperdicios. Carga a camido. O prego inclui o transporte dos materiais retirados.
2.2 MOVIMENTACAO DE TERRAS
3 221 Escavacdo a céu aberto, em solo de argila semi-dura, com meios mecanicos, e carregamento em camido. O prego inclui o transporte dos materiais escavados. A|m3 750
escavacdo ficara limpa e aos niveis previstos, cumprindo-se as exigéncias de estabilidade dos cortes de terras e taludes. As escavagoes ficardo protegidas contra
infiltracdes e ac¢bes de erosdo ou desmoronamento por parte das aguas pluviais.
4 222 Aterro incluindo enchimento e compactacéo de parte de berma, com solos selecionados e camada de material granular, com inclinagdo que garanta a drenagem | m3 115
transversal da plataforma em boas condicdes
5 223 Limpeza e regularizacdo de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos|m 970
provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessarios a
uma boa execucéo.
2.3 PAVIMENTACAO
6 231 Construgdo de novo pavimento constituido por duas camadas de ABGE, com 0.20 m de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado e de camada base [ m2 7600
betuminosa do tipo AC 20 base 50/70 (MBD), com uma espessura média de 0.07 m apdés compactagdo, antecedida de rega de impregnacédo a taxa de 1.5 kg/m2,
incluindo abertura de caixa, transporte a vazadouro dos produtos escavados e todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugéo.
7 2.3.2 Fornecimento e execucdo de camada de desgaste com inerte de granito, com 0.06 m apds compactacdo em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB), incluindo a | m2 8450
aplicacdo de rega de colagem a taxa de 0,8kg/m2.
2.4 SISTEMAS DE DRENAGEM
8 241 Escavacdo em solos de qualquer natureza incluindo remocéao e transporte a vazadourodos produtos escavados, eventual indemnizacdo por depésito, para implantagéo | m3 240
da rede de drenagem.
9 2.4.2 Fornecimento e execucédo de valeta em betdo pronto C20/25 (XO(P); D25; S2; CI 1,0), com secg¢do em \"W\" com dimensdes laterais, (1,00) e 10 cm de espessura|m 1140
incluindo construgéo de quatro pontos de dissipacédo de energia face a forte inclinagdo do sentido de escoamento.
10 |2.4.3 Fornecimento e execucéo de passagem hidraulica em aqueduto, constituida por caixa, incluindo ligacdo para tubagem, muretes de protecao devidamente rebocados e | UN 17
pintados, abertura e fecho de vala com reposi¢do de pavimento e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma boa execugéo.
11 (244 Fornecimento e colocagdo de tubagem didmetro 315 mm incluindo recobrimento em betdo em serventias existentes incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu|m 70
perfeito funcionamento.
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12 |2.45 Caixas de ligacéo e rececdo de aguas pluviais do coletor longitudinal com corpo em betdo com as dimensées de 60x60 e grelha de FFD C250 concava ou tampa em | UN 6
FFD C250, de acordo com a localizagédo.
13 (2.4.6 Execucéo e bocas em betdo nos prolongamentos de aquedutos, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento. UN 4
2.4.7 Tubagem
14 (24.71 PP corrugado A& 315 m 87
15 (2.4.7.2 PP corrugado 4 400 m 135
16 |2.4.7.3 PP corrugado 4 500 m 9
17 (2.4.8 Fornecimento e assentamento de calcada grossa de 12 qualidade de calcéario, assente a fiada, em valetas revestidas, incluindo o fornecimento de almofada de [ m2 495
assentamento em p6 de pedra, compactacéo, lavagem e betumagem da junta com areia e cimento, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.
18 (2.4.9 Betdo no envolvimento da tubagem para protecgdo da mesma m 30
2.5 SINALIZACAO E EQUIPAMENTO DE SEGURANCA
25.1 Marcacéo horizontal
19 |251.1 Guias com linha branca continua, com 0.15 m de largura m 3145
20 |25.1.2 Eixo com linha branca continua, com 0.12 m de largura (LBC 0.12) m 1165
21 |25.13 Marcacéo de passadeira m2 40
22 (2514 Barras de Paragem m2 20
23 |25.15 Gota m2 15
252 Sinalizagao vertical
24 12521 Sinais verticais novos a implantar de acordo com indicagées da fiscalizagéo. UN 10
25 |25.2.2 Sinais verticais existentes a relocalizar depois de limpeza e tratamento se necessario de acordo com indicacdes da fiscalizagao. UN 19
2.6 MUROS
26 |2.6.1 Escavacéo para abertura de sapatas e vigas de fundacgéo, com utilizacdo de meios mecénicos, incluindo carga e transporte dos produtos da escavagéo para vazadouro | m3 178,5
autorizado ou local de empréstimo.
27 |2.6.2 Muro de contengéo em blocos de cimento, altura média de 1,60. Inclui sapatas, pilares e lintéis. Aberturas de Orificios @ 100, afast.3,00m ao longo do perimetro do muro. | m 75
Impermeabilizagéo do muro e colocagao de tela de drenagem pitonada. Camada drenante envolta em geotextil.
28 |2.6.3 Muro de contengéo em betdo armado, conforme pormenor, altura média de 2,60. Inclui sapatas, pilares e lintéis. Aberturas de Orificios @ 100, afast.3,00m ao longo do [ m3 61,6
perimetro do muro. Impermeabilizagdo do muro e colocacéo de tela de drenagem pitonada. Camada drenante envolta em geotextil.
2.7 PASSEIOS E ESTACIONAMENTOS
29 |2.7.1 Fornecimento e assentamento de lancil recto em betdo, monocamada, em fundacdo de betdo C20/25, incluindo abertura de cabouco, compactacdo do fundo de|m 165
fundacéo, betdo, cofragem de fundagéo, tudo de acordo com as pecgas desenhadas incluindo todos os trabalhos e fornecimento necessarios
30 |2.7.2 Fornecimento e assentamento de lancil guia em betdo, monocamada, em fundacéo de betdo C20/25, incluindo abertura de cabouco, compactagéo do fundo de fundagéo, | m 88
betdo, cofragem de fundacao, tudo de acordo com as pegas desenhadas incluindo todos os trabalhos e fornecimento necessarios
31 |2.7.3 Fornecimento e execucéo de pavimento em calgada grossa de cubo 10/12cm em calcéario branco em fiadas, em berma ou valeta, incluindo aplicacdo sobre camada de [ m2 280
areia ou po de pedra, com 0.10m de espessura minima, juntas fechadas a mistura de p6 de pedra e cimento (3/1) incluindo camada base em tout-venant com 0,20 m de
espessura e respectiva abertura de caixa.
32 |2.74 Fornecimento e execugdo de pavimento em calcada miida de cubo 4/5cm em calcario branco em fiadas, conforme desenho de pormenor, incluindo aplicagdo sobre [ m2 350
camada de areia ou p6 de pedra, com 0.05m de espessura minima, juntas fechadas a mistura de p6 de pedra e cimento (3/1) incluindo cmada base em tout-venant com
0,20 m de espessura.
2.8 DIVERSOS
33 |28.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao. | UN 15
34 |28.2 Subida e nivelamento de tampas de valvulas de agua, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execucao. UN 15
35 |2.8.3 Relocalizacdo de Postes UN 5
3 RUA PRINCIPAL/RUA DA CABICALVA - CASAL DA BICA
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3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
36 |3.1.1 Preparacdo do pavimento existente, incluindo, fresagem numa espessura média de 0,05 m, remogéo e transporte a vazadouro do material sobrante, fornecimento e [ m2 5620
aplicacao de solos seleccionados para regularizagdo do pavimento até a cota existente, em zona de alargamento e todos os trabalhos necessérios a uma boa execucao
e acabamento.
37 |3.1.2 Regularizacéo de areas danificadas, incluindo, corte e arranque de betuminoso, escavagéo, fornecimento e aplicacéo de tout-venant numa altura média de 0,40 metros, [ m2 1800
compactacdo, regularizacdo e nivelamento até a cota existente, remogéao e transporte a vazadouro do material sobrante, e todos os trabalhos necessarios a uma boa
execucao e acabamento. Nota: As areas a regularizar serdo marcadas no terreno em fase de execucao.
38 [3.1.3 Fornecimento e colocacgéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,06 m de espessura incluindo rega | m2 1800
de impregnacédo com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2 nas areas a sanear e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
39 |3.14 Limpeza, regularizacéo e reperfilamento de valetas e alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo remogéo e transporte a vazadouro dos produtos|m 2600
provenientes dessa limpeza e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéao.
3.2 PAVIMENTACAO
40 (3.2.1 Fornecimento e colocacéo de tapete dem mistura betuminosa tipo desgaste com inerte de granito, com 0,06 de espessura incluindo rega de impregnagdo com emulsdo | m2 7420
cationica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
3.3 DIVERSOS
41 |3.3.1 Fornecimento e aplicagdo de base pré-fabricada para contentor do tipo \"Verdasca & Verdasca\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessérios a necessarios | UN 2
a um bom acabamento.
42 1332 Limpeza e desobstrucdo de aguedutos existentes, incluindo reparacdo de muretes, com reboco e pintura, incluindo remogéo e transporte a vazadouro dos produtos | UN 8
provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessérios a uma boa execucéao.
3.4 MARCAGOES RODOVIARIAS
34.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
43 |3.4.1.1 M 1 - Linha branca continua com 0,15 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao. m 1400
44 13.4.1.2 M 2 - Linha branca descontinua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. m 2800
Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
45 (3.4.1.3 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 1
Nota: As marcacdes rodoviarias serao implantadas em fase de execucéo da obra.
46 |3.4.1.4 M 11 - Passagem para pedes com 0,50 m de largura considerando uma largura da via de 6,00 m. UN 5
4 PONTAO DO ALQUEIDAO
4.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
47 |4.11 Execucéao de desvio de agua de montante para jusante, por gravidade ou por bombagem, incluindo todos os trabalhos necessarios a esse fim | vg 1
4.2 DEMOLICOES E LIMPEZAS
48 (4.2.1 Demolicdo do agueduto existente em pedra, incluindo separacdo de materiais, remocéo a vazadouro licenciado, limpeza e reposicao do terreno da area envolvente a | vg 1
intervencao.
49 |4.2.2 Desmantelamento de todas as infraestruturas existentes no local, incluindo todos os trabalhos necessarios e deposi¢édo dos materiais em estaleiro licenciadado vg 1
4.3 MOVIMENTO DE TERRAS
50 |4.3.1 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza para a implantagdo do pontdo e muros ala, incluindo, tranporte a vazadouro de terras sobrantes, e todos os trabalhos e | m3 559
medidas cautelares de acordo com a boas regras de execucao.
51 |4.3.2 Aterro com Tout-Venant devidamente compactado apds a implantacdo do novo pontéo, incluindo todos os trabalhos e medidas cautelares de acordo com as boas regras | m3 182
de execucéo.
52 |4.33 Fornecimento e colocagdo de pedra de rachdo D150/300 na transicdo a montante e jusante do pontdo numa distancia de 2,5m e numa espessura média de 1,60m, [ m3 22,4
conforme pormenor de projecto.
53 |4.34 Aterro e regularizagdo com solos provenientes da escavacao, na berma da estrada, taludes e tardoz dos muros ala m3 420
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54 14.35 Regularizacao final de taludes de acordo com o projecto, encosto de terras aos muros de ala, alteamento de bermas e fornecimento de solos selecionados caso seja | m2 250
necessario.
4.4 FUNDACAO
55 14.4.1 Execuc¢édo de base de assentamento composto por pedra de rachao D150/300mm numa espessura média de 0,60m devidamente arrumada incluindo todos os trabalhos, | m3 16
acessorios e médo de obra necesséarios a sua perfeita colocagéo.
56 |4.4.2 Aterro sob Box-culvert em tout-venant, em camadas de 0,20m devidamente regadas e compactadas por meios mecanicos incluindo, manta geotéxtil de 500g/m2 para [ m3 14,4
envolver o tout-venant, criagcdo da inclinacéo, e todos os trabalhos e medidas cautelares de acordo com as boas regras de execugéo e projecto.
57 14.43 Fornecimento e aplicacéo de betdo C30/37 sob box culvert incluindo rede malhassol CQ42, regularizacéo e criagdo de inclinagdo, conforme projecto m3 54
4.5 BOX - CULVERT
58 |4.5.1 Fornecimento, tranporte e montagem de Box-culvert tipo \"Vigobloco\" ou equivalente, com 2,00m de largura x 1,60m de altura (medidas interiores) e com 10,00m de |m 10
comprimento, de acordo com projecto e clausulas técnicas especiais, preparada para resistir a sobrecargas da classe | de acordo com o art.41.° R.S.A. (D.L.235/83),
incluindo selagem das juntas, impermeabilizada nas paredes exteriores com pintura asféltica, colocacéo de telas betuminosas nas juntas, colocagéo de ferrolhos e todos
0s pertencentes.
59 |4.5.2 Fornecimento e aplicagdo de Betdo de limpeza C16/20 com 0,10m de espessura sob base das sapatas. m3 6,28
60 |4.5.3 Fornecimento e colocagéo de betdo armado do tipo C30/37 e aco A500NR incluindo realizagdo de todo o tipo de armadura, cofragem e descofragem e todos os|m3 4,448
pertences de acordo com o projecto, em paredes de muros de ala.
61 |454 Fornecimento e colocagédo de betdo armado do tipo C30/37 e aco A500NR incluindo realizagdo de todo o tipo de armadura, cofragem e descofragem e todos os|m3 8,48
pertences de acordo com o projecto, em sapata de fundagéo dos muros de ala.
4.6 SISTEMA DE DRENAGEM
62 |4.6.1 Fornecimento e execucéo de sistema de drenagem, formado por brita n.°3 numa secc¢éo de 1,00m por 0,90m envolta em manta geotextil em tecido ndo agulhado de [ m 30
polipropileno com 500g/m2, geodreno tipo uradren de DN200mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios ao sua perfeita execucao.
4.7 PASSEIOS
63 |4.7.1 Fornecimento e aplicagdo de lancil de betéo pré-fabricado com a dimenséo de 0,25 x 0,15 x 0,12 icluindo, maci¢o de assentamento em betédo. m 4,8
64 |4.7.2 Fornecimento e execuc¢éo de pavimento em betdo C20/25, com 0,10 m de espessura, regularizado e acabado a vassoura. m3 2,88
65 |4.7.3 Fornecimento de tubo corrugado para negativos de (6kg/cm2) @160mm em passeio incluindo todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento. m 9,6
4.8 GUARDAS
66 |4.8.1 Fornecimento e execucdo de vigas para suporte das guardas conforme pormenor de projecto incluindo cofragem, armaduras, betdo C30/37 e todos os materiais e [ m3 1
equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento.
67 14.8.2 Fornecimento e fixagdo de guardas metdlicas conforme pegas desenhadas de projecto, incluindo tratamentos, metalizagdo, e pintura & cor verde (RAL 6009) e todos os | m 52
trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
4.9 PAVIMENTOS
68 [4.9.1 Fornecimento e colocacdo de Tout-venant para execucdo de aterro devidamente regado e compactado em camadas de 0,20, incluindo todos os trabalhos e|m3 33,6
equipamentos necessarios & sua perfeita execucao.
69 [4.9.2 Fornecimento e aplicagcdo de um tapete de massas betuminosas do tipo desgaste, com espessura de 0,06m apos recalque, incluindo rega de impregnacgao e todos os | m2 105
materiais e trabalhos complementares
4.10 DIVERSOS
70 ]4.10.1 Execucéo de by-pass da conduta de abasteciemnto de Agua durante a execucgdo da obra, de acordo com normas da Bewater, incuindo todos os trabalhos e materiais | vg 1
necessarios, pronto a funcionar
71 14.10.2 Reposicao da conduta de abastecimento de agua com materiais e acessorios novos, que sera fixa latealmente ao passeio, conforme normas da Bewater, incluindo todos | vg 1
os trabalhos e materiais necessarios, pronta a funcionar
5 AMPLIAQAO DO ALQUEDUTO DO RIBEIRINHO - OUREM
51 DEMOLIQOES E MOVIMENTOS DE TERRAS
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72 |5.1.1 Demolicao e retirada dos destrocos dos muros antigos, em blocos de betéo, lado jusante do aqueduto, do murete e pilaretes de sustentacdo da guarda, lado jusante, do [ m3 20
murete e pilaretes de sustentagdo da guarda lado montante, incluindo carregamento e transporte a central de residuos certificada para o efeito e emissdo de guia de
residuos.
73 |5.1.2 Desassoreamnto no interior do aqueduto e retirada de terras do seu interior numa espessura de 0,30m. m3 9
74 |15.1.3 Escavacdo numa profundidade de 0,50m abaixo da cota de soleira do aqueduto existente, apés desassoreamento, em terreno de qualquer natureza para implantacéo [ m3 32,75
das sapatas das paredes laterais.
75 |5.1.4 Carregamento e transporte a vazadouro de solos provenientes da escavagdo, considerando um empolamento de 25%. m3 40,937
76 |5.1.5 Aterro dos muros laterais com solos provenientes da escavacéao, incluindo todos os tarablhos necessarios. m3 52,48
77 15.1.6 Fornecimento e aterro da pare de sustentagéo do passeio com saibro. m3 20
78 |5.1.7 Fornecimento e colocagdo de camada de tout-vennt com 0,30m de espessura no tardoz dos muros e da parede numa largura média de 2,0m, regularizagéo, rega e [ m3 7,2
compactagao.
5.2 ESTRUTURAS
79 |5.2.1 Fornecimento de estacas de pinho tratado DN 120mm, com 1,50m de comprimento, incluindo cravagao até 1m de profundidade e todos os pertencentes, de acordo com | UN 16
projeto
80 |5.2.2 Fornecimento e colocagéo de betéo da classe C16/20, com 0,10m de espessura, sob sapatas. m3 1,8
5.2.3 Fornecimento e colocacgdo de betdo armado da classe C30/37 e agco A500NR, incluindo realizacdo de armaduras, cofragem, realizacdo de ensaios e todos os trabalhos necessarios a
um bom acabamento em:
81 |5.23.1 Sapata m3 5,52
82 [5.2.3.2 Parede do muro. m3 8,72
83 |5.2.33 Muro sobre a laje do aqueduto existente. m3 5,99
5.3 PAVIMENTOS
84 ]5.3.1 Levantamento do pavimento existente no passeio lado juante, no tro¢o deteriorado entre pavimento de calcada. m2 36
85 |5.3.2 Levantamento do lancil existente do lado jusante desde o aqueduto até ao cruzamento com a via municipal. m 26
86 |5.3.3 Fornecimento e assentamento de lancil de cimento com a dimens&o 0,20x0,15x0,12m, do lado jusante até ao cruzamento com a via municipal, incluindo movimento de [ m 26
terras, betédo de assentamento, fecho de juntas e todos os pertencentes.
87 |5.34 Fornecimento e assentamento de guia de lancil com a secgéo de 0,20x0,12, do lado de dentro do passeio, entre a interrupcdo da cal¢cada e a via municipal, incluindo [ m 26
movimento de terras e betdo de assentamento.
88 |5.3.5 Fornecimento e calcetamento com pedra de calgada miuda do passeio entre a interrupgdo da calgada e a via municipal, incluindo abertura de caixa e fornecimento de p6 [ m3 52
de pedra e todos os pertencentes.
89 |5.3.6 Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa aplicada a taxa de 0,5kg/m2 m2 20,8
90 |5.3.7 Fornecimento e execuc¢édo de remate de pavimento numa faixa uniforme com 0,80 de largura, entre o pavimento antigo e o novo lancil betuminoso com uma camada de | m2 20,8
massas betuminosas de 0,07m de espessura do tipo desgaste com inerte principal de granito.
5.4 SERRALHARIAS
91 |54.1 Realizagao de nivelamenro e regularizagdo com massas cimenticias apropriadas do local onde foi retirada o murete e guarda antigos, do lado montante, de modo a criar [ m 4
um base uniforme e sélida para fixagédo da nova guarda metalica.
5.4.2 Fornecimento e fixagcdo de guardas metalicas conforme pecas desenhadas de projecto incluindo, decapagem, metalizagdo, pintura RAL 6009, todos os trabalhos e acessérios
necessarios ao seu perfeito acabamento.
92 |5.4.21 Guarda do lado montante onde foi demoloida a guarda antiga. m 4
93 |5.4.2.2 Guarda do lado jusante no topo do muro a executar sobre a laje do aqueduto existente. m 3
94 15.4.2.3 Guarda da parede a executar a jusante lado norte. m 4,6
95 |5.4.24 Guarda da parede a executar a jusante lado sul. m 3,5
55 DIVERSOS
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96 |55.1 Levantamento e reposicdo de ramal pluvial que vem do sumidouro a jusante em manilhas de betdo DN200mm, incluindo a execugéo de negativo no muro a construir [ m 5
sobre a laje do aqueduto, execucdo de remates, fornecimento de manilhas novas, e todos os trabalhos necessarios para um bom acabamento.
5.6 ENROCAMENTO DO LEITO E TRATAMENTO DO TALUDE
97 |5.6.1 Fornecimento e colocagéo de manta geotéxtil de 150g/m2 no fundo do leito, com largura média de 1,70m, entre a saida do agueduto e a entrada do coletor situado junto [ m 150
da rutunda.
98 |5.6.2 Fornecimento e colocacéo de pedra de rachdo 90/250mm, no leito da ribeira, arrumado a méo, de modo a revestir o leito numa espessura de 0,30m e largura média de [ m3 38,25
1,70, entre a saida do aqueduto e a entrada do coletor junto a rutunda
99 |5.6.3 Desenrraizamento das canas do talude entre a saida do aqueduto e a entrada do coletor junto da rutunda numa, numa faixa entre o leito do ribeiro e a creista do talude | m2 375
com uma largura média de 5,00m, deixado intactos os arbustos existentes, incluindo carga e transporte a vazadouro dos materiais resultantes
100 |5.6.4 Regularizacao do talude numa largura média de 5m entre a aqueduto a ampliar e a rutunda do Ribeirinho. m2 375
101 (5.6.5 Fornecimento e aplicacdo de manta organica reforcada sobre talude, incluindo fornecimento e colocacdo de grampos de fixacdo em heliago numa densidade minima de [ m2 350
1un/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, entre a saida do aqueduto e a entrada do coletor junto da rutunda, numa faixa entre o leito do ribeiro e a
crista do talude uma largura média de 5,00m.
102 (5.6.6 Fornecimento e aplicagéo de gabi&o cilindrico com diametro de 0,30m prenchido no seu interior com pedra de rachao, de granulometria 75/150mm, aplicado no fundo do | m 70
talude, sobre a manta organica e encostado a camada de pedra de rach&o do leito, conforme pecas desenhadas.
5.6.7 Fornecimento e plantacdo de espécies arbustivas e estacaria viva, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios:
103 |5.6.7.1 Salix antrocinerea UN 30
104 |5.6.7.2 Salix alba UN 30
105 |5.6.7.3 Sanbucus nigra UN 30
106 |5.6.7.4 Estacaria viva (Salix spp) UN 30
6 PONTE 127 - CARIDADE
107 (6.1 Fornecimento e realizagdo de by-pass a adutora de fibrocimento DN 300mm, lado montante da ponte, para funcionar durante o periodo de obras, em tubo de FFD |vg 1
DN300mm, incluindo, movimento de terras de escavagdo e reposi¢ao, ligacdes, todos os acessorios respetivos, todos os materiais necessarios e todos os trabalhos
necessarios, pronto a funcionar.
108 (6.2 Fornecimento e execucao de restabelecimento definitivo da adutora apds a realizagdo da obra, em tubo de ferro fundido ductii FFD DN 300mm, fixo ao bordo da laje, | vg 1
lado montante, com esteiras de ago inox, com bragadeiras e parafusos de ago inox, incluindo, 2 caixa de visita, tubagem em PVC para ligacéo entre a conduta de FFD e
a conduta existente, caixas de visita de transi¢cdo caso seja necessario, abertura e fecho de valas, movimentos de terras, todos os acessorios necessarios em FFD, ou
outro material que venham a ser necessarios as ligacOes, todos os trabalhos e materiais necessarios necessarios, realizagdo de desinfe¢des, realizacdo de ensaios,
tudo de acordo de acordo com as exigéncias da equipa de fiscalizagéo e da Bewater, pronta a funcionar.
109 (6.3 Fornecimento e realizagédo de by-pass a rede existente de abastecimento de agua em PVC DN110mm no local da obra, para funcionar durante o periodo de obras, em | vg 1
tubo de PEAD DN75mm, incluindo ligag6es, todos os acessoérios e materiais necessarios e todos os trabalhos necessarios, pronto a funcionar.
110 (6.4 Fornecimento e execugao de restabelecimento definitivo da rede de abastecimento de agua apoés a realizacdo da obra, em tubo de ferro fundido ductil FFD DN 110mm, | vg 1
fixo ao bordo da laje, lado jusante, com esteiras de ago inox, com bragadeiras e parafusos de aco inox, incluindo, 2 caixa de visita, tubagem em PVC para ligacdo entre a
conduta de FFD e a conduta existente, caixas de visita de transicdo caso seja necessario, abertura e fecho de valas, movimentos de terras, todos os acessorios
necessarios em FFD, ou outro material, que venham a ser necessarios as ligacdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, realizacéo de desinfegdes, realizagdo de
ensaios, tudo de acordo de acordo com as exigéncias da equipa de fiscaliza¢do e da Bewater, pronta a funcionar.
6.5 DESMATACAO
111 |6.5.1 Desmatacao do local incluindo, abate de arvores, se necessario, criagdo de acesso para 0 equipamento envolvido na obra ao local de trabalhos, incluindo todos os | m2 300
trabalhos equipamentos e materiais necessarios.
6.6 DEMOLIGCOES
112 (6.6.1 Demolicdo das guardas existentes e do pilar central em alvenaria de pedra, reaproveitamento da pedra para emprego em obra m3 9,5364
113 (6.6.2 Frezagem do pavimento betuminoso na zona de intervecéo da obra de 12*7m2, espessura média de 0,30m, carregamento e transporte a central de residuos certificada e | m3 63
respetiva apresentagéo de guia de residuos
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114 |6.6.3 Demolicdo da laje mista existente de betdo armado, lagedo de pedra e perfis metalicos, separacédo de residuos, carregamento, transporte e entrega em central de [ m3 16
residuos certificada e respetiva apresentagdo de guia de residuos
115 |6.6.4 Demolicdo de trogos de muros particular existente em blocos de cimento e fundagdo em betdo, com altura média de 1,50m, para intercecdo das condutas de [ m 30
abastecimento de 4gua, incluindo separagéo de residuos, carregamento e transporte a vazadouro certificado e respetiva apresentacéo de guia.
6.7 MOVIMENTO DE TERRAS
116 (6.7.1 Desvio do caudal da ribeira e/ou bombagem de agua de montante para jusante, para se poder executar os trabalhos em seco, incluindo todos os trabalhos | UN 1
equipamentos e materiais necessarios.
117 |6.7.2 Execucéo de escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa no leito, para realizacdo de enrocamento das fundagdes, conforme projeto. m3 44,4412
118 |[6.7.3 Execucéo de escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundagéo para execucao de sapatas de encontros e de muros ala, incluinto escoramento dos | m3 29,61
encontros e do tabuleiro existentes, entivacéo de solos, e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto.
119 |6.7.4 Carregamento e transporte de terras a provenientes da escavagéo a vazadouro a indicar pela equipa de fiscalizagéo. m3 92,5641
120 (6.7.5 Reposicao de solos provenientes da escavagéo no tardoz dos muros ala. m3 62,5641
121 (6.7.6 Fornecimento de tout-venant para aterro do tardoz dos encontros ampliados, incluindo compactagdo por camadas, rega e todos os trabalhos necessarios. m3 14
122 (6.7.7 Regularizacéo final dos taludes da ribeira, ao longo de 20m para jusante e para montante da ponte, numa largura média de talude de cerca de 3m m2 160
123 |6.7.8 Retirada de solo sob o pavimento betuminoso existente entre o pavimento betuminosos e a laje existente. m3 25,2
6.8 ESTRUTURAS DE BETAO ARMADO
124 |6.8.1 Fornecimento e realizagédo de ancoragens para arranque dos acrotérios na laje, com varao de aco A500 DN 16mm, com 0,80 de comprimento ancorado 0,20m na face | UN 32
superior da laje nova com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, incluindo todos os pertencentes, conforme projeto.
6.8.2 Fornecimento e colocacédo de betdo de limpesa da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocacédo de cofragem, bombagem, vibracdo, e todos os
trabalhos necessérios.
125 [6.8.2.1 Sob sapatas de econtros e muros ala [m3 | 27325
6.8.3 Fornecimento e colocacdo de betdo da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo armaduras, colocagdo de cofragem, bombagem, vibracéo, realizacdo de
provetes para ensaio e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto
126 |6.8.3.1 Em sapatas de encontros e de muros ala m3 19,0025
127 16.8.3.2 Em muros de refor¢o e muros ala m3 11,4875
128 |6.8.3.3 Em lintel de refor¢o sobre muro de pedra existente m3 3,3238
129 |6.8.3.4 Em laje de tabuleiro m3 17,1743
130 |6.8.3.5 Em Acrotérios m3 1
131 |6.8.4 Fornecimento e realizagdo de negativos no betdo para drenagem pluvial incluindo a realizacéo das extensdes da tubagem ou canalete existentes, entre o seu términos | UN 8
atual e os novos muros, realizacdo de remates nos muros a construir e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto.
6.9 ENROCAMENTO
132 [6.9.1 Fornecimento e colocacdo de manta geotextil com densidade de 300g/m2 colocada no leito escavado, envolvendo a pedra de enrocamento. m2 80
133 (6.9.2 Fornecimento e colocacdo de pedra de alvenaria, com dimensdo média do inerte DR entre 200-400mm, colocada no leito em camada, incluindo regularizagéo, | m3 25,395
nivelamento, aperto com méaquina, conforme projeto.
134 (6.9.3 Fornecimento e colocacdo de uma camada seixo do rio com a dimenséo do inerte DR entre 30 e 60mm, incluindo nivelamento. m3 6,3488
6.10 PASSEIOS E GUARDAS
135 |6.10.1 Fornecimento e fixagdo de guardas metdlicas com 1,05m de altura incluindo, chapas, buchas e parafusos de fixagédo, decapagem, metalizacéo, pintura RAL 6009 (verde | m 4,26
garrafa), todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito acabamento, de acordo com o projeto.
136 |6.10.2 Fornecimento e assentamento de lancil de betao pré-fabricado com 0,25 x 0,24 x 0,12m. m 14,4
6.10.3 Fornecimento e colocacéo de betédo da classe NP EN 206-1, C20/25, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocacéo de cofragem, bombagem, vibracéo, acabamento a escova, e todos
os trabalhos necessarios.
137 |6.10.3.1 |Enchimento de passeios. [m3 | 6,24
6.11 PAVIMENTOS
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138 |6.11.1 Fornecimento e execugéo de tapete de betdo betuminoso, em mistura betuminosa de desgaste com 0,06m de espessura apds recalque, com inerte de basalto ou de [ m2 210
granito, incluindo rega de colagem com emulséo a taxa de 0,5kg/m2.
6.12 DIVERSOS
139 |6.12.1 Fornecimento e reconstru¢éo de muros de vedacé@o com altura média de 1,50m, em blocos de betédo, com 0,25m de espessura final, incluindo reboco e pintura, lintel de | m 30
fundacé&o de betéo armado com secgéo de 0,40x0,40m2 com 4 varbes longitudinais DN16mm e estribos em vardo DN 8mm afastado 0,20m, montantes de travamento de
4 em 4m com a secgao de 0,20x0,20m2 com 4 vardes longitudinais DN12mm e estribos DN8mm afastados 0,20m, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos
necessarios.
7 REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA
7.1 MOVIMENTO DE TERRAS E PAVIMENTOS
140 |7.11 Escavacéo de vala a profundidade de 1,20 m e lagura de 0,60 m em solo de qualquer natureza, incluindo todo o0 movimento de terras, fornecimento e aplicagcdo de areia | ml 1850
ou pé de pedra, em camadas de proteccdo de tubagem e almofada de assentamento, aterro em tout-venant, com a remoc¢éo de produtos escavados, tranporte a
vazadouro e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, incluindo reposicéo de pavimentos conforme existente, de acordo com as pecas desenhadas.
7.2 TUBAGEM
141 (7.2.1 Zona | - Estrada da Gravia - Fornecimento e aplicagédo de conduta em PVC DN 90 PN 10. ml 340
142 |7.2.2 Zona Il - Rua Principal (troco) - Fornecimento e aplicagdo de conduta em PVC DN 90 PN 10. ml 180
143 |7.2.3 Zona lll - Rua Nossa Senhora do Rosario + Rua Principal - Fornecimento e aplicagéo de conduta em PVC DN 90 PN 10 ml 860
144 (7.2.4 Zona lll - Rua Principal (trogo) + Rua da Cabigalva - Fornecimento e aplicacdo de conduta em PVC DN 90 PN 16 ml 230
145 [7.2.5 Zona IV - Rua da Cabicalva - Fornecimento e aplicagéo de conduta em PVC DN 90 PN 10 ml 240
146 |7.2.6 Colocagao de fita sinalizadora de cor azul com designacéo \"Agua\" 0,30 m acima do extradorso da tubagem corrugada de parede dupla. ml 1850
7.3 ACESSORIOS - ZONA |
731 N6 0 (desativagdo da conduta existente de DN 63 mm)
147 |7.3.1.1 Junta de ligagdo de Ferro Fundido Ductil DN 90 PN10 de bocas para PVC assentes com macigco de amarracdo ou outro processo de fixagdo adequado. | UN | 2
7.3.2 N6 1
148 |7.3.2.1 Junta de ligagdo de Ferro Fundido Ductil DN 90 PN10 de bocas para PVC assentes com macigco de amarragdo ou outro processo de fixagdo adequado. UN 1
149 |7.3.2.2 Té em Ferro Fundido Ductil DN90x90 PN10 de bocas para PVC assentes com macico de amarragdo ou outro processo de fixagcdo adequado. UN 1
150 |7.3.2.3 Valvula de cunha eléastica de bocas DN 90 PN 10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incuindo haste de protecéo e caixa cilindrica com tampa | UN 2
movel, para valvulas enterradas.
7.3.3 N6s 2,3,5e 6
151 |7.3.3.1 Curva a 22°30\' em FFD DN 90mm PN10 de bocas para PVC assentes com maci¢co de amarracao ou outro processo de fixagdo adequado. | UN | 4
7.3.4 N6 4
152 |7.34.1 Ligacdo de boca de incéndio existente & rede nova - TE FFD roscado de bocas P/PVC 90x 1 1/2\", incluindo todo o movimento de terras, substituicdo de solos e [ UN 1
reposi¢céo de pavimentos se necessario e todos os pertences, tudo executado de acordo com as boas regras aplicaveis.
7.35 N6 7
153 |7.35.1 Té em Ferro Fundido Ductil DN90x90 PN10 de bocas para PVC assentes com maci¢co de amarragéo ou outro processo de fixacdo adequado. UN 1
154 |7.35.2 Valvula de cunha eléastica de bocas DN 90 PN 10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incuindo haste de protecéo e caixa cilindrica com tampa | UN 1
movel, para valvulas enterradas.
155 |7.3.5.3 Curva a 45° em FFD DN 90mm PN10 de bocas para PVC assentes com maci¢o de amarracao ou outro processo de fixacdo adequado. UN 1
156 |7.3.5.4 Cone FFD c/ boca 90x63 mm de bocas para PVC assentes em maci¢o de amarra¢ao ou outro processo de fixagdo adequado. UN 1
157 |7.35.5 Junta de ligagao de Ferro Fundido Ductil DN 63 PN10 de bocas para PVC assentes com macico de amarracdo ou outro processo de fixacdo adequado. UN 1
7.3.6 N6 7.1
158 |7.3.6.1 Desativacéo de hidrante, embutido em muro, existente na conduta a desativar de DN 63mm. | UN | 1
7.3.7 N6 8
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159 |7.3.7.1 Fornecimento e aplicagdo de boca de incéndio executada com abragadeira FFD/PVC 90 x 1 1/2, uma valvula de cunha elastica a 11/2\" e haste para véalvula roscada a | UN
11/2\" com aplicacéo de cabeca mével quadrada em FFD, tubo PEAD DN 50mm, manga de protecéo corrugada de cor azul DN 75mm, portinholas oval e redonda em
FFD devidamente decapadas, metalizadas e pintadas de vermelho com dobradi¢cas com vaselina liquida, valvula de 1/4 de volta, boca de chave e marco em alvenaria
pintado de cor branca, incluindo todo o movimento de terras, substituicdo de solos e reposicdo de pavimentos, se necessario, e todos os pertences, tudo executado de
acordo com as boas regras aplicaveis.

160 |7.3.7.2 Fornecimento e aplicacdo de ventosa a 2\" de triplo efeito DN 40 PN 16 roscada com filtro, executada com TE FFD roscado de bocas P/PVC 90x 2\", uma vélvula | UN
clelastica a 2\" e haste p/valvula roscada a 2\" com aplicacdo de cabega mével quadrada em FFD, tubo PEAD DN50mm, manga de protecdo corrugada de cor azul DN
75, portinhola rectangular em ferro fundido devidamente decapada, metalizada e pintada de cor azul com dobradi¢cas com vaselina liquida e marco em alvenaria pintado
de cor branca, incluindo todo o movimneto de terras, substituigdo de solos e reposicdo de pavimentos se necessario e todos os pertences, tudo executado de acordo com
as boas regras aplicaveis.

161 |7.3.7.3 Junta cega de Ferro Fundido Ductil DN 90 PN10 de bocas para PVC assentes com maci¢o de amarragao ou outro processo de fixacdo adequado. UN
7.4 ACESSORIOS - ZONA I
74.1 N6 9
162 |7.4.1.1 Junta de ligagao de Ferro Fundido Ddctil DN 90 PN10 de bocas para PVC assentes com macigo de amarragdo ou outro processo de fixagdo adequado. | UN |
7.4.2 N6 9.1
163 |7.4.2.1 Desativacao de hidrante, embutido em muro, existente na conduta a desativar, DN 63mm. | UN |
7.4.3 N6 9.2
164 (7.4.3.1 Desativacéo de hidrante, embutido em muro, existente na conduta a desativar, DN 63mm. [UN |
7.4.4 N6 10
165 |7.4.4.1 Té em Ferro Fundido Ductil DN90x90 PN10 de bocas para PVC assentes com macigco de amarragéo ou outro processo de fixagdo adequado. UN
166 |7.4.4.2 Valvula de cunha eléastica de bocas DN 90 PN 10/16, do tipo \"Fucaoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incuindo haste de protecéo e caixa cilindrica com tampa | UN
movel, para valvulas enterradas.
7.5 ACESSORIOS - ZONA Il
7.5.1 N6 11
167 |7.5.1.1 Junta cega de Ferro Fundido Ductil DN 90 PN10 de bocas para PVC assentes com maci¢o de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado. | UN
752 N6 12
168 |7.5.2.1 Té em Ferro Fundido Ductil DN90x90 PN10 de bocas para PVC assentes com macigco de amarragéo ou outro processo de fixagdo adequado. UN
169 |7.5.2.2 Valvula de cunha eléastica de bocas DN 90 PN 10/16, do tipo \"Fucaoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incuindo haste de protecéo e caixa cilindrica com tampa | UN
movel, para valvulas enterradas.
170 |7.5.2.3 Curva a 45° em FFD DN 90mm PN10 de bocas para PVC assentes com maci¢o de amarracdo ou outro processo de fixacdo adequado. UN
171 |7.5.2.4 Cone FFD c/ boca 90x63 mm de bocas para PVC assentes em maci¢co de amarra¢ao ou outro processo de fixagdo adequado. UN
172 |7.5.25 Junta de ligacéo de Ferro Fundido Ductil DN 63 PN10 de bocas para PVC assentes com macico de amarragdo ou outro processo de fixagcdo adequado. UN
7.5.3 N6 13
173 |7.5.3.1 Fornecimento e aplicacdo de ventosa a 2\" de triplo efeito DN 40 PN 16 roscada com filtro, executada com TE FFD roscado de bocas P/PVC 90x 2\", uma vélvula | UN

clelastica a 2\" e haste p/valvula roscada a 2\" com aplicacédo de cabega mével quadrada em FFD, tubo PEAD DN50mm, manga de protecdo corrugada de cor azul DN
75, portinhola rectangular em ferro fundido devidamente decapada, metalizada e pintada de cor azul com dobradicas com vaselina liquida e marco em alvenaria pintado
de cor branca, incluindo todo o movimneto de terras, substituigdo de solos e reposicdo de pavimentos se necessario e todos os pertences, tudo executado de acordo com
as boas regras aplicaveis.

174 |7.5.3.2 Desativacéo de hidrante - colocagéo de tamp&o, remog¢éo de acessorios do corpo do hidrante, caixa de alvenaria, incluindo todo o movimento de terras, substituicdo de [ UN
solos e reposicao de pavimentos se necessario e todos os pertences.

7.5.4 Noés 14, 16 e 18
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175 |7.5.4.1 Ligacdo de boca de incéndio existente a rede nova - TE FFD roscado de bocas P/PVC 90x 1 1/2\", incluindo todo o movimento de terras, substituicdo de solos e | UN
reposicdo de pavimentos se necessario e
todos os pertences, tudo executado de acordo com as boas regras aplicaveis.
755 N6 15
176 |7.55.1 Té em Ferro Fundido Ductil DN90x90 PN10 de bocas para PVC assentes com macico de amarracéo ou outro processo de fixacdo adequado. UN
177 |7.55.2 Valvula de cunha eléastica de bocas DN 90 PN 10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incuindo haste de protecéo e caixa cilindrica com tampa | UN
movel, para valvulas enterradas.
178 |7.5.5.3 Curva a 45° em FFD DN 90mm PN10 de bocas para PVC assentes com macico de amarracao ou outro processo de fixacdo adequado. UN
179 |7.55.4 Cone FFD c/ boca 90x63 mm de bocas para PVC assentes em maci¢o de amarra¢ao ou outro processo de fixagdo adequado. UN
180 |7.5.5.5 Junta de ligagdo de Ferro Fundido Ductil DN 63 PN10 de bocas para PVC assentes com macigco de amarragdo ou outro processo de fixagdo adequado. UN
7.5.6 No6s 16.1 e 20
181 |7.5.6.1 Desativagdo de hidrante, embutido em muro, existente na conduta a desativar, DN 63mm. [UN |
7.5.7 N6 17
182 |7.5.7.1 Té em Ferro Fundido Ductil DN90x90 PN10 de bocas para PVC assentes com maci¢co de amarragéo ou outro processo de fixacdo adequado. UN
183 |7.5.7.2 Valvula de cunha eléastica de bocas DN 90 PN 10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incuindo haste de protecéo e caixa cilindrica com tampa | UN
movel, para valvulas enterradas.
184 |7.5.7.3 Curva a 45° em FFD DN 90mm PN10 de bocas para PVC assentes com macico de amarracao ou outro processo de fixacdo adequado. UN
185 |7.5.7.4 Cone FFD c/ boca 90x63 mm de bocas para PVC assentes em maci¢o de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado. UN
186 |7.5.7.5 Junta de ligagao de Ferro Fundido Ductil DN 63 PN10 de bocas para PVC assentes com macico de amarracdo ou outro processo de fixacdo adequado. UN
7.5.8 N6 19
187 |7.5.8.1 Junta de ligagéo de Ferro Fundido Ductil DN 90 PN10 de bocas para PVC assentes com macico de amarragéo ou outro processo de fixagdo adequado. UN
188 |7.5.8.2 Cone FFD c/ boca 90x63 mm de bocas para PVC assentes em maci¢o de amarracdo ou outro processo de fixagdo adequado. UN
7.5.9 N6 21
189 |7.5.9.1 Té em Ferro Fundido Ductil DN90x90 PN10 de bocas para PVC assentes com macico de amarragdo ou outro processo de fixa¢cdo adequado. UN

190 |7.5.9.2 Valvula de cunha eléastica de bocas DN 90 PN 10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incuindo haste de protecédo e caixa cilindrica com tampa | UN
movel, para valvulas enterradas.

191 |7.5.9.3 Curva a 22°30\' em FFD DN 90mm PN10 de bocas para PVC assentes com macigo de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado. UN
192 |7.5.9.4 Cone FFD c/ boca 90x63 mm de bocas para PVC assentes em macico de amarragéo ou outro processo de fixacdo adequado. UN
193 |7.5.9.5 Junta de ligagdo de Ferro Fundido Ductil DN 63 PN10 de bocas para PVC assentes com macigo de amarragdo ou outro processo de fixagdo adequado. UN

7.5.10 N6 22

194 |7.5.10.1 |Execucédo de descarga com té em FFD e uma valvula de cunha elastica DN 63, e haste para valvula roscada com aplicacdo de cabeca mével em FFD, e tubagem até | UN
valeta na berma da estrada para drenagem das aguas provenientes de uma eventual descarga para purgar a conduta.

195 (7.5.10.2 |Junta cega de Ferro Fundido Ductil DN 90 PN10 de bocas para PVC assentes com maci¢o de amarragéo ou outro processo de fixacdo adequado. UN
7.6 ACESSORIOS - ZONA IV
7.6.1 N6 24
196 |7.6.1.1 Ligacdo de ventosa existente & rede nova - TE FFD roscado de bocas P/PVC 90x 2\", incluindo todo o movimento de terras, substituicio de solos e reposicéo de | UN
pavimentos se necessario e todos os pertences, tudo executado de acordo com as boas regras aplicaveis.
197 |7.6.1.2 Junta cega de Ferro Fundido Ductil DN 90 PN10 de bocas para PVC assentes com macico de amarragdo ou outro processo de fixagdo adequado. UN
7.6.2 No6s 25 e 27

198 |7.6.2.1 Ligacdo de boca de incéndio existente & rede nova - TE FFD roscado de bocas P/PVC 90x 1 1/2\", incluindo todo o movimento de terras, substituicdo de solos e [ UN
reposicao de pavimentos se necessario e
todos os pertences, tudo executado de acordo com as boas regras aplicaveis.

7.6.3 No6 26
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199 |7.6.3.1 Execucéo de descarga com té em FFD e uma valvula de cunha elastica DN 63, e haste para valvula roscada com aplicacéo de cabeca mével em FFD, e tubagem até [ UN 1
valeta na berma da estrada para drenagem das aguas provenientes de uma eventual descarga para purgar a conduta.
7.6.4 N6 28
200 (7.6.4.1 Valvula de cunha elastica de bocas DN 90 PN 10/16, e sistema de blogueio para tubos de PE e PVC modelo \"Nexus Blockplus\", ou equivalente, incuindo haste de | UN 1
protecao e caixa cilindrica com tampa mével, para valvilas enterradas.
201 |7.6.4.2 Té em Ferro Fundido Ductil DN90x90 PN10 de bocas para PVC assentes com macigco de amarragéo ou outro processo de fixagdo adequado. UN 1
202 |7.6.4.3 Junta de ligagao de Ferro Fundido Ductil DN 90 PN10 de bocas para PVC assentes com maci¢co de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado. UN 1
7.7 RAMAIS DE LIGACAO
203 (7.7.1 Ramal domiciliario completo a 1 , executado com uma abracadeira FFD/PVC 90x1 , uma valvula de cunha elastica de unides roscadas de 1 e haste para valvula roscada | UN 48
a 1l com aplicacdo de cabeca mével quadrada em FFD, tubo PEAD DN 32 mm com colocacdo de manga de protegdo corrugada de cor azul DN 90, incluindo fita
sinalizadora, valvula inviolavel, todos os acessoérios e movimento de terras, substituicdo de solos e reposicéo de pavimentos se necessario e todos os pertences, tudo
executado de acordo com as boas regras aplicaveis, conforme meméria descritiva.
7.8 DIVERSOS
204 |7.8.1 Instalacdo de by-pass em PEAD, e todos os trabalhos associados necessarios. ml 1200
205 (7.8.2 Ensaio hidraulico, conforme procedimento implementado pela Be Water Aguas de Ourém. UN 1
206 (7.8.3 Desinfec&o que inclui a analise microbiolégica e ligacdo a rede publica, conforme procedimento implementado pela Be Water Aguas de Ourém. UN 1
207 (7.8.4 Fornecimento de telas finais abrangendo todas as alteracdes nas varias especialidades, decorrentes da execucdo de obra. Deverdo ser entregues em sistema de | UN 1
coordenadas de referéncia ETRS89 PT-TMO06, em formato CAD dwg ou dgn e em formato papel.
8 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
8.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
208 |8.1.1 Piquetagem e nivelamento, incluindo a colocagdo de estacas ou outro tipo de marcacéo para localizacéo prévia de caixas de visita, localizagdo de interferéncias com | ml 1841,1
outras infra-estruturas, validacéo e correcg¢éo, quando necessario.
209 (8.1.2 Levantamento e execugdo de cadastro das infra-estruturas existente no local da intervencéo (ou validagdo quando existente) incluindo todos os contactos necessarios | UN 1
com as entidades oficiais.
8.2 MOVIMENTO DE TERRAS
210 (8.2.1 Escavacdo em solo de qualquer natureza com elevada percentagem de rocha, na abertura de valas para implantacdo de tubagem e camaras de visita, incluindo a|m3 2565,59
baldeagao dos produtos escavados e a regularizagéo dos fundos e todos os trabalhos acessorios de entivagdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para
localizac&o de infra-estruturas existentes. Inclui-se o transporte provisério para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em arruamentos de
pequena largura que ndo comportem o habitual arrumo da escavagéo em obra.
211 (8.2.2 Almofada de assentamento e camada de protecdo da tubagem em areia, saibro ou material granular (brita 3/4) em zonas de nivel freatico elevado, ou outros materiais | m3 672,39
similares aprovados pela fiscalizagdo, compactado por processos mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que
ndo transmita uma forca superior & de um pildo, com massa de 4Kg, conforme especificacdo do caderno de encargos. (Grau de compactacdo entre 85% a 90% do
ensaio Proctor Normal)
8.2.3 Aterro da vala com material importado (Grau de compactacao 85 a 90% do ensaio de Proctor normal).
212 |8.2.3.1 Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactacdo por camadas ndo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro) m3 854,34
213 (8.2.3.2 Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactagdo por camadas ndo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro) - ESTE MATERIAL PODE | m3 854,34
SER SUBSTITUIDO POR TERRAS DA PROPRIA VALA SE APROVADO PELO DONO DE OBRA
214 |(8.2.4 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro aprovado pela Fiscalizacdo dos materiais sobrantes provenientes da escavagéo, incluindo empolamento, espalhamento e [ m3 2565,59
eventual indemnizagéo por deposito. (Valor sem empolamento)
8.3 TUBAGEM
215 |8.3.1 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em polipropileno, PP, SN8 corrugado 2200 mm, incluindo fornecimento e colocagdo de fita sinalizadora (PVC | ml 1835,1
\"Atencédo Esgotos\", com 0,12 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligagdes as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssarios a
garantia do seu perfeito funcionamento.
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216 |(8.3.2 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em FFD PN10 200 mm do tipo Integral com junta Travada, incluindo electrosoldaduras, ligacdes as camaras de [ ml 6
visita, macigos em betédo armado solidarizados com as caixas de visita, juntas e todos os trabalhos necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento. (A instalar na
galeria do pontao - zona do passeio)
8.4 CAIXAS DE VISITA
8.4.1 Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,00 m com
fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0.15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque, fundagdes, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metéalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protec¢do anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas
demé&os cruzadas de tinta betuminosa e interior com barramento com produto de selagem mineral de alta resisténcia a sulfatos tipo \"ombran ASP\" ou equivalente em duas
deméos cruzadas, juntas executadas com corddo betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO
217 [8.41.1  [Aaplicar em caixas com profundidades de soleira inferiores a 1,00+g m. [uN | 5
8.4.2 Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,00 m com
fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0,15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque, fundagdes, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metélicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protec¢do anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas
demé&os cruzadas de tinta betuminosa e interior com barramento com produto de selagem mineral de alta resisténcia a sulfatos tipo \"ombran ASP\" ou equivalente em duas
demé&os cruzadas, juntas executadas com corddo betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO
218 [8.4.21 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,01+g e 1,60 m. UN 45
219 (8.4.2.2 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,61+g e 2,00 m. UN 3
220 (8.4.2.3 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,01 e 2,50 m UN 6
8.4.3 Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,25 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,25 m com
fundo monolitico, altura de 0,90 m, 0,20 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque, fundagdes, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metélicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protec¢do anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas
demé&os cruzadas de tinta betuminosa e interior com barramento com produto de selagem mineral de alta resisténcia a sulfatos tipo \"ombran ASP\" ou equivalente em duas
demé&os cruzadas, juntas executadas com corddo betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO
221 (8.4.31 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,51 e 3,00 m. UN 2
222 (8.4.3.2 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 3,01 e 3,60 m. UN 1
223 |8.4.3.3 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 3,61 e 4,00 m. UN 1
224 18.4.4 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de visita em ferro fundido ductil para vias de circulagéo, classe D400, com aro com 785mm de g e 104mm de | UN 64
altura e 600mm de abertura Util, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicacdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscricbes na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscricdo dos
dizeres \"CMO - ESGOTOS DOMESTICOS\".
225 (8.4.5 Fornecimento e execucgéo de quedas guiadas completas com h>0,50m, incluindo, tubagens, movimento de terras e maci¢co em beté@o, conforme desenho de pormenor. UN 2
226 (8.4.6 Concordancias em camaras de visita, entre a caleira de fundo e a tubagem que entra na camara com uma altura inferior ou igual a 0,50 m, em betéo de 300 Kg de [ UN 3
cimento/m3, para colectores de g 200.
8.5 DIVERSOS
227 (8.5.1 Protec¢@o de colectores em betéo ligeiramente armado, conforme desenho de pormenor. m3 17,77
228 (8.5.2 Corte e reposi¢éo de aquedutos e colectores conforme existente. UN 10
229 (8.5.3 Limpeza e desobstrucéo dos aquedutos existentes, em corpo e bocas, incluindo remogéo, reposic¢éo, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes e limpeza geral dos | UN 11
locais de trabalho.
230 (8.5.4 Execucéo de ensaios de compactacdo de acordo com a especificacdo E-197 do LNEC, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalizacao, incluindo a prévia | UN 18
caracterizacao do solo. (Ensaio de 120 em 120 m).
231 |8.5.5 Visionamento das redes no final da obra com dois documentos (CD+relatério), para arquivo da Entidade, por video CCTV, para efeitos da recepgéo definitiva, nos termos | ml 1841,1
do n°1 do artigo 227 do D.L. 59/99 de 2 de Margo. (100%)
232 (8.5.6 Reparacéo de infra-estruturas existentes e danificadas acidentalmente na abertura de valas, repondo o seu funcionamento. UN 1
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8.6

PAVIMENTOS

8.6.1

PAVIMENTOS BETUMINOSOS NA VALA

233

8.6.1.1

Corte do pavimento com disco mecénico, levantamento, abertura de caixa e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes com cumprimento do PPGRCD. (nos 2 lados
da vala)

nll

1784,4

234

8.6.1.2

Aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactacao
idéntica a dos terrenos adjacentes. A compactacdo sera feita por processos mecéanicos, em camadas de 0.20m. Na zona até 1.00m acima da geratriz superior da
tubagem, deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma for¢a superior a de um pildo, com massa de 15Kg, conforme especificacdo do caderno de encargos.
(Largura da Vala)

m2

1280,524

235

8.6.1.3

Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizacéo, tipo Binder, com 0,07 m de espessura, apés recalque, incluindo a limpeza do pavimento e rega de impregnagéo
do tipo ECL, a taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificagdo do caderno de encargos. (Largura da vala + 0,15m para cada lado de sobrelargura)

m2

1829,32

8.6.2

CAMINHO EM TOUT-VENANT

236

8.6.2.1

Tout-venant com 0.30 m de espessura depois de recalque, aplicado em camadas de 0.10 m, regadas e cilindradas, em caminhos e servid6es, conforme especificagdo do
caderno de encargos. (Largura da vala )

m2

35,49

8.6.3

RAMAIS DOMICILIARIOS

237

8.6.3.1

Fornecimento e assentamento de ramais de ligagdo de edificacbes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado @ 125 mm, incluindo caixas de ramal em
polipropileno, com o sistema telescépico e respectivas tampas em ferro fundido dutil, da classe D400 ou B125, com vedagao hidraulica, fornecimento e colocagéo de fita
sinalizadora, com ligac@o ao coletor por forquilhas ou ligagbes direta as caixas dos colectores evitando qualquer obstaculo que impossibilite ou inviabilize a ligagao,
levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessérios a garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o
desenho de pormenor. (Devera salvaguardar-se que em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =10 m) (80%)

UN

60

238

8.6.3.2

Fornecimento e assentamento de ramais de ligagdo de edificacdes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado @ 160 mm, incluindo caixas de ramal em
polipropileno, com o sistema telescopico e respectivas tampas em ferro fundido dutil, da classe D400 ou B125, com vedagao hidraulica, fornecimento e colocagéo de fita
sinalizadora, com ligacéo ao coletor por forquilhas ou ligag6es direta as caixas dos colectores evitando qualquer obstaculo que impossibilite ou inviabilize a ligagao,
levantamento e reposi¢do de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessarios a garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o
desenho de pormenor. (Devera salvaguardar-se que em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =10 m) (20%)

UN

15

239

8.6.3.3

Fornecimento e execucao de quedas guiadas completas DN125 na caixa de visita da rede de drenagem, incluindo tubagens, movimento de terras, macico em betdo e
todos os trabalhos necessarios.

UN

12

240

8.6.3.4

Fornecimento e execucgao de quedas guiadas completas DN160 na caixa de visita da rede de drenagem, incluindo tubagens, movimento de terras, macico em betéo e
todos os trabalhos necessarios.

UN
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