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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos de Reparagdo e de Manutengdo da PONTE DA MATA
1 1.1 Sinalizacao temporaria de trabalhos, de acordo com o projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizacéo vertical, | vg 1
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacao e colocagao.
2 12 Montagem e desmontagem do estaleiro vg 1
1.3 Meios de acesso aos componentes a serem beneficiados:
3 131 Andaimes vg 1
4 1.4 Desmatacéo de superficies m2 44,3
5 15 Limpeza de superficies de betdo com jato de agua m2 71,1
6 1.6 Limpeza e tratamento anti-oxidante de superficies metalicas com tinta definida em projeto m2 12,2
7 1.7 Pintura de superficies de betdo com tintas definidas em projeto m2 71,1
8 1.8 Reparacéo de guarda-corpos m 28,4
9 1.9 Reconstru¢éo de muro de alvenaria m2 33,3
10 (1.10 Susbtituicdo de perfis metalicos, incluindo escoramento provisoério do tabuleiro kg 282
11 (111 Reparacédo de betdo: aplicagdo de promotor de aderéncia entre betdes de idades diferentes, aplicagédo de argamassa néo retractil. m2 19,9
12 |1.12 Remog&o do betdo de revestimento m2 12,2
13 (1.13 Protecéo da linha de agua. vg 1
2 Trabalhos de Reparacao e de Manutencdo da PONTE DE CARTAMIL
14 |21 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com o projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagao vertical, | vg 1
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao.
15 (2.2 Montagem e desmontagem do estaleiro vg 1
2.3 Meios de acesso aos componentes a serem beneficiados:
16 (2.3.1 Andaimes vg 1
17 (2.4 Desmatacao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocacao de produtos em vazadouro e eventual indeminizagéo por | m2 1
deposito.
18 |25 Desmatacéo de superficies m2 65
19 (2.6 Limpeza de superficies de betdo com jato de agua m2 155,8
20 |2.7 Pintura de superficies de betdo armado com inibidor de corrosdo multifuncional migratério. m2 155,8
21 |28 Pintura de superficies de betédo com tintas definidas em projeto m2 155,8
22 |29 Limpeza de sumidouros UN 2
23 |2.10 Reconstrugéo de muro de alvenaria m2 1
24 211 Reparacéo de betdo em profundidade ( 30mm) removendo o betdo degradado, limpando e substituindo ou reforcando as armaduras e aplicando argamassa nao retratil. | m2 1
25 |2.12 Protecéo da linha de agua. vg 1
3 Trabalhos de Reparagao e de Manutengcdo da PONTE DE CASAL NOVO
26 |31 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com o projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagéo vertical, | vg 1
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacdo e colocagéo.
27 3.2 Montagem e desmontagem do estaleiro vg 1
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3.3 Meios de acesso aos componentes a serem beneficiados:
28 |3.3.1 Andaimes vg 1
29 |34 Desmatacéo de superficies m2 17,5
30 |35 Limpeza de superficies de betdo com jato de agua m2 410,1
31 |3.6 Pintura de superficies de betdo armado com inibidor de corrosdo multifuncional migratorio. m2 395,7
32 |37 Pintura de superficies de betao com tintas definidas em projeto m2 410,1
33 |38 Reparacéo de guarda-corpos m 51,6
34 |3.9 Limpeza de sumidouros UN 2
35 |3.10 Reparacédo de betdo: aplicagdo de promotor de aderéncia entre betdes de idades diferentes, aplicagdo de argamassa néo retractil. m2 395,7
36 |3.11 Reparacédo de betdo em profundidade ( 30mm) removendo o betdo degradado, limpando e substituindo ou reforcando as armaduras e aplicando argamassa néo retratil. | m2 2
37 |3.12 Remocéo de vardes, pregos, calcos e madeiras de cofragem. vg 1
38 |3.13 Preenchimento ou selagem de fendas no revestimento de via. m 28
39 |[3.14 Protecéo da linha de agua. vg 1
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