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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Trabalhos Preparatórios
1 0.1 Estaleiro - O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem,

manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento
de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa
da empreitada, tudo conforme o descriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. 
Notas: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados,
sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação.
As telas e placas de carácter informativo da DS colocadas nas nossas obras,  Está uniformizado o modelo - tela de 3,5 x 1,5 em vedações e painel de obra (incluídos na
empreitada e a cargo do empreiteiro).

vg 1

2 0.2 Dimensionamento, montagem, manutenção e desmontagem de andaimes e meios de acesso e transporte de materiais para a execução dos trabalhos especificados no
C.E. (Unidade correspondente aos trabalhos onde é necessário a utilização de andaimes e meios de acesso e transporte).

m2 198,2

3 0.3 Execução de Plano de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, na fase de execução de obra, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores, Caderno de
Encargos de todas as especialidades, e legislação em vigor aplicável a atividades de Estaleiro, trabalhos preparatórios, pavimentação, sinalização e trabalhos
complementares.

vg 1

4 0.4 Elaboração e implementação do Plano de Manutenção, relativa a materiais e equipamentos aplicados em obra. vg 1
 N1 Medidas a confirmar no local.
 N2 Todos os materiais serão aplicados segundo as especificações dos fabricantes.
 1 Sala 4_Interior
 1.1 Paredes e Teto: Demolição das áreas de reboco soltas; Construção de reboco nas áreas danificadas; Preparação, aplicação de primário e pintura com tinta plástica tipo \"CIN\", ou

equivalente.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).5 1.1.1 Idem, idem em Paredes. (Sala 4). m2 81,92

6 1.1.2 Idem, idem em Teto. (Sala 4) m2 70,56
7 1.2 Pavimento: Remoção do revestimento vinílico, base do vinílico e rodapés existentes incluindo resíduos de colas do pavimento; Preparação da base e enchimento do

pavimento com betonilha; Regularização da base com argamassa autonivelante tipo \"Forbo Europlan 999\", ou equivalente; Aplicação de base tipo \"Forbo Sarlibase\",
ou equivalente e revestimento vinílico tipo \"Forbo Sarlon Acoustic\", ou equivalente; Soldagem das juntas; Instalação de perfil de remate, em aço inox, na transição de
pavimento da sala com o corredor, incluindo todos os acessórios e remates finais, conforme peças desenhadas apresentadas.
Notas: A cota final do pavimento da sala deverá ser a mesma do átrio / corredor;
Todos os materiais serão instalados de acordo com as especificações dos fabricantes.
Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Sala 4 ).

m2 70,56
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8 1.3 Rodapé: Instalação de rodapés ventilados tipo \"Forbo\", ou equivalente, (cor a definir); Incluindo todos os acessórios e remates finais, conforme peças desenhadas
apresentadas.
Notas: Todos os materiais serão instalados de acordo com as especificações dos fabricantes.
Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Sala 4).

ml 32,8

9 1.4 Caixilharias, aros e apainelados em madeira (interior e exterior): Afinação e reparação de ferragens; Preparação e pintura com tinta de esmalte tipo \"CIN\", ou
equivalente, incluindo todos os remates necessários e substituição das ferragens que estejam em mau estado; (Pelas 2 Faces).
Notas: Todos os materiais serão instalados de acordo com as especificações dos fabricantes.
Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Sala 4).

m2 24,18

10 1.5 Porta da Sala: Afinação e reparação de ferragens; Preparação e pintura com tinta de esmalte tipo \"CIN\", ou equivalente, incluindo todos os remates necessários e
substituição das ferragens que estejam em mau estado. 
Notas: Todos os materiais serão instalados de acordo com as especificações dos fabricantes.
Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Sala 4).

m2 1,6

 2 Fachadas
11 2.1 Área Rebocada: Remoção da tinta solta; Limpeza da fachada; Aplicação de acabamento armado tipo \"Secil Reabilita RR20\" - armado, com \"SecilVit rede 160\", ou

equivalente; Aplicação de primário tipo \"SecilTEK AD25\" e tinta à base de silicatos tipo \"SecilTEK SP01\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários,
conforme peças escritas e desenhadas apresentadas.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Só Zona Perímetro da Sala 4 )

m2 132

12 2.2 Área revestida a granito: Limpeza; Aplicação de primário tipo \"SecilTEK AD25\" e tinta à base de silicatos tipo \"SecilTEK SP01\", ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos necessários, conforme peças escritas e desenhadas apresentadas.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Só Zona Perímetro da Sala 4)

m2 23,5

13 2.3 Grades: Remoção das grades; Preparação, aplicação de primário e pintura com tinta de esmalte tipo \"CIN\", ou equivalente; Reinstalação das grades devidamente
fixadas,  incluindo todos os trabalhos necessários, conforme peças escritas e desenhadas apresentadas; (Pelas 2 faces).
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Só Zona Perímetro da Sala 4)

m2 24,18
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