Municipio de Porto de Mos

Procedimento EC019/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS DIVERSOS
1 1.1 Montagem, manutengéo e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg 1
2 1.2 Piquetagem para marcac&o da obra, incluindo transporte dos produtos sobrantes, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo. vg 1
3 1.3 Colocagao de sinalizagdo de Seguranca,e implementacdo de seguranca higiene e saude dos trabalhadores e do publico em geral. vg 1
4 14 Gestéo de residuos, incluindo planos, recolha, transporte de deposicdo devidamente autorizados vg 1
2 PAVIMENTACAO
2.1 Fresagem da camada de betuminoso existente. Incluindo carga, descarga e transporte dos produtos resultantes a destino final adequado, da responsabilidade do Empreiteiro
5 21.1 - numa profundidade de 0,04m m2 6884,82
6 2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada para reperfilamento do pavimento existente, AC20 bin ligante (MBD) com 0,08m de espessura, antecedida de emulsédo betuminosa | m2 226,25
C40 B4 (ECI) a taxa de 1,2 Kg/m?, todos os materiais e fornecimentos, trabalhos preparatérios e complementares necessarios a sua execugao.
7 2.3 Fornecimento e aplicagdo de camada para reperfilamento do pavimento existente, AC20 bin ligante (MBD), antecedida de emulsao betuminosa C40 B4 (ECI) a taxa de | TON 153,12
1,2 Kg/m2, todos os materiais e fornecimentos, trabalhos preparatérios e complementares necessarios a sua execucao.
8 2.4 Camada de desgaste em basalto, numa composicéo anti-derrapante, em betéo betuminoso com 0,04m de espessura minima, apds recalque, de granulometria 0/14mm, | m2 8002,92
incluindo rega de colagem em emulsdo betuminosa do tipo \"EC1 ou EC2\" a taxa de 0,5kg/m2.
9 25 Levantamento de caixas de visita existentes (saneamento) para a cota final dos pavimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais. UN 37
10 (2.6 Levantamento de sumidouros para a cota final dos pavimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais. UN 16
11 |27 Levantamento de valvulas de agua para a cota final dos pavimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais. UN 10
2.8 Marcas rodoviérias, incluindo pré-marcagéo sobre o pavimento, utilizando materiais de acordo com as caracteristicas e métodos construtivos anexos.
12 (2.8.1 LBCc/0.12 m ml 1191
13 |2.8.2 LBC ¢/ 0.30m ml 47
14 |12.8.3 LBT ¢/ 0.12m ml 70
15 284 LBT c/ 0.12m, cor Amarela ml 30
16 [2.85 Guia c/0.12 m ml 671
17 (2.8.6 Barras paragem c/ 0.50 m de largura m2 55
18 |2.8.7 Raias obliquas m2 85
19 (2.8.8 Pintura de passadeira a ser executada mecanicamente ou manualmente (faixas com 4.00x0.50), com 2 barras de paragem com 0.50, em tinta termoplastica branca, com | m2 288
sobreelevagdo em relagéo ao pavimento em 5 mm, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios & execugédo do trabalho.
20 |2.8.9 Revestimento superficial antiderrapante para aplicagdo em zonas de trafego intenso, do tipo \"geveko\", ou equivalente, na cor vermelha, de acordo com as normas, | m2 600
instrucdes e especificacdes detalhadas do produto e do fornecedor, com o minimo de duas deméo, adequada a caixas de travagem com elevado trafego.
2.9 Fornecimento e colocacédo de sinalizagao vertical de \"cédigo\", com dimens8es de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo implantacao, elementos ou estruturas de suporte,
pecas de ligagédo, tubos galvanizados e execugéo de macigos de fundagédo e todos as pegas acessorias.
21 |29.1 H7 [Passadeira] UN 10
22 (29.2 B2 [STOP] UN 1
23 (293 B1 UN 5
24 (294 D4 UN 4
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25 1295 Dle UN 1
26 (2.9.6 D3a UN 3
27 (2.9.7 C13 UN 5
28 [2.9.8 C32 (3,5t) UN 2
29 [2.9.9 B7 UN 4
30 [2.9.10 Al6a UN 2
31 |29.11 C15 UN 2
32 (2.9.12 O7b UN 5
33 (2.9.13 Clib UN 1
34 12.9.14 Modelo adicional M1 - 50m UN 4
35 |2.9.15 Modelo adicional M10a - 50m UN 4
3 REDE DRENAGEM PLUVIAL

36 |31 Fornecimento e execucgédo de caixa de visita com tampa D400 fundo em betdo armado, ligacéo a caixa de visita mais proxima ou ao respectivo colector com forquilha, | UN 2

escavacdo em terreno de qualquer natureza, aterro devidamente regado e compactado, remocdo dos produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os materiais,

trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucéo e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
37 |32 Fornecimento e execucd@o de sumidouros em betdo simples devidamente rebocados, incluindo grelha em ferro fundido, da classe de carga C250, fundo em betédo | UN 4

armado, ligagdo a caixa de visita mais préxima ou ao respectivo colector com forquilha, escavagdo em terreno de qualquer natureza, aterro devidamente regado e

compactado, remogédo dos produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua

perfeita execucdo e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
38 |33 Fornecimento e montagem de caleiras pre-fabricadas com grelha em FFD C250, com 0,15m de largura, incluindo ligagéo a caixa de visita mais préxima ou ao respectivo | ml 55

colector com forquilha, escavagcdo em terreno de qualquer natureza, aterro devidamente regado e compactado, remogéo dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo

ainda transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos

ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

4 Todos os artigos englobam fornecimento, aplicagéo, todos os trabalhos, acessérios e materiais necessarios a sua boa execugao.
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