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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19.°, alinea d) do Cédigo dos Contratos Publicos)

AJUSTE DIRETO

REQUALIFICAGAO DA RUA PESO D'ALEM - FRIDAO

CADERNO DE ENCARGOS
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1 -Objeto do contrato

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execu¢do de trabalhos de “Requalificacdo da
Rua Peso D’Além - Fridéo”.
2 - DisposicOes por que se rege a empreitada
2.1 — Na execucgdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestacao
dos servicos que nela se incluem observar-se-ao:
a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) O Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro que aprovou Cddigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP”, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de
31 de agosto e pela Lei n.2 30/2021 de 21 de maio;
c) O Decreto n.2 41821, de 11 de agosto de 1959 (Regulamento de Seguranga no
Trabalho da Construcdo Civil);
d) O Decreto n.2 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalagbes
Provisdrias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);
e) A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcio, a revisdo
de precos, as instalacGes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao
e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

2.2 - Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 2.1, consideram-se integrados no
contrato, este caderno de encargos (incluindo as especificacdes técnicas constantes das
Clausulas Especiais, o programa e o projeto de execuc¢do), os suprimentos dos erros e das
omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e
omissGes tenham sido expressamente aceites pela Camara Municipal de Amarante, os
esclarecimentos e as retificacdes relativas ao presente caderno de encargos, a proposta do
empreiteiro, os esclarecimentos sobre a mesma prestados pelo empreiteiro e, bem assim,
todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste caderno de

encargos.
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2.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) da clausula 2.1
serdao observados em todas as suas disposi¢cdes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja

sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

3 -Local de execugao

Freguesia de Friddo.

4 -Prazo
O Prazo maximo de vigéncia do contrato é de 60 dias a contar da data da consigna¢do ou da data
em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude,

caso esta ultima data seja posterior.

5 - Preparagao e planeamento da execugao dos trabalhos

5.1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparac¢ao, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude.

Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com o n22 do artigo 422 do Decreto —Lei
18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), entendeu-se ndo ser necessario proceder a elaboracdo de Plano
de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢cdo, no entanto o produtor de
residuos deve promover a reutilizacdo de materiais e a incorporacgao de reciclados de acordo com

o Decreto-Lei n? 46/2008 de 12 de Margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em
vigor, bem como pela elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e saude.
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5.2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos, compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos

encargos gerais da empreitada.

5.3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessdrios a execug¢do dos trabalhos,
designadamente os trabalhos preparatdrios ou acessorios, constantes das alineas a) a g) do
presente numero, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos encargos gerais da

empreitada.

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutenc¢do, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
e para evitar a estagnacdo de aguas que 0os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Montagem e conservacdo, em local a indicar pela fiscalizagdo, de painel — letreiro
com a identificacdo da obra, em conformidade com o modelo utilizado no
Municipio.

f) Implementacdo e desenvolvimento do Plano de Seguranca, Higiene e Saude;

g) Operacdo de gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, compreendendo a sua
prevencao, reutilizacdo e todos os trabalhos necessarios de recolha, transporte,

armazenamento, triagem, tratamento, valorizagao e eliminacao.
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6 — Materiais

Todos os produtos de construcdo destinados a ser utilizados de modo permanente na obra e aos
quais diga respeito uma ou mais exigéncias essenciais, isto é, produtos abrangidos pela diretiva
89/106/CEE, transposta para a ordem juridica interna através do Decreto-Lei 113/93, de 10 de
Abril, alterado pelo Decreto-Lei 4/2007, de 8 de Janeiro, e constantes nas Normas Europeias
Harmonizadas, mais concretamente, na listagem de produtos com marcagao CE publicada no
Jornal Oficial da Unido Europeia, terao de possuir marcagao CE e Certificado de Conformidade

CE.

7 —Preco

O preco base, sendo entendido como preco maximo que a entidade se dispde a pagar pela
totalidade dos trabalhos, no presente procedimento é de 21.850,00 €, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor.

O prego contratual sera o que resultar da proposta adjudicataria.

8 -—Garantia
Serd aplicada a garantia de 10, 5 e 2 anos, de acordo com a tipologia dos trabalhos a executar, nos

termos e de acordo com o Despacho normativo n.2 9/2014 de 31 de Julho.

9 - Revisao de Pregos

9.1-A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteragcdo dos custos de mao -de -
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de férmula.

9.2-A revisdo de precos obedece a seguinte formula:
Formula tipo FO9 (arranjos exteriores) referida no Despacho n.2 1 592/2004 do Gabinete do
Secretario de Estado das Obras Publicas, publicado no D.R. Il Série de 23 de janeiro de 2004.

9.3-0Os diferenciais de precgos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.
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10 - Caugao

10.1 - N3o ha lugar a presta¢do de caugao.

10.2  -Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

10.3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caucao.

11 - Condigdes de pagamento
O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo maximo de 30

dias a contar da data de apresentacao da fatura.

12 - Resolugdo por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o Municipio de Amarante pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatdrio violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, nos termos do artigo 4052 do CCP.

O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declara¢do enviada ao
adjudicatdrio, com comunica¢do ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da

Construgéo, I.P., nos termos do artigo 4052/2 do CCP.

13 -Foro competente
As questdes emergentes da execucdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em
razdo da matéria, da drea do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis

para a sua resolugdo.

14 - Legislacdo aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se
Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto e pela Lei n.2 30/2021 de 21 de maio, o Cddigo

do Procedimento Administrativo e demais legislagdo aplicdvel. Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:
JOSE LUIS GASPAR JORGE
Presidente da Camara Municipal
Municipio de Amarante
De acordo e para efeitos do disposto no Art.
34° e 35° da Lei 75/2013, de 12 de setembro
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