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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MOVIMENTO DE TERRAS
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 1.1 Trabalhos preparatórios:
1 1.1.1 Abertura de caixa com 0,26 m de profundidade em zonas de saneamento, camada base e alargamento, incluindo corte do pavimento existente, regularização,

estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte  e  espalhamento   em   vazadouro  ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito.
m2 1920

2 1.1.2 Fresagem/escarificação com meios mecânicos na totalidade da faixa de rodagem com 0,03 m de profundidade, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em
vazadouro autorizado.

m2 3234

3 1.1.3 Limpeza e reperfilamento de valetas e valas existentes, em terreno de qualquer natureza, em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de águas
superficiais, incluindo remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

m 5542

 2 DRENAGEM
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 2.1 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a

remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
4 2.1.1 Valetas revestidas com betão, de secção triangular, conforme pormenor. m 2818
 2.2 Execução de órgãos ou  trabalhos  acessórios  no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de

qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos  produtos  sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 2.2.1 Passagens hidráulicas em caminhos paralelos e para continuidade de valetas sob serventias
5 2.2.1.1 Com meias manilhas invertidas de diâmetro de  300 mm e revestimento superior com betão. m 42
6 2.2.1.2 Com manilhas de diâmetro igual a  300 mm  e revestimento superior com betão m 24
7 2.2.2 Limpeza de aquedutos do sistema de drenagem existente, incluindo reparação e pintura das bocas de lobo a tinta branca e limpeza da linha de água, 15,0 m para

montante e 15,0 m para jusante
UN 8

 2.3 Execução de bocas em passagens hidráulicas de secção circular ou outra, incluindo pintura e todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em
terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

 2.3.1 Bocas de entrada:
8 2.3.1.1 Simples de recipiente para diâmetro de 300 mm UN 10
 2.3.2 Bocas de saída:
9 2.3.2.1 Simples para diâmetro de 300 mm UN 10
 3 OBRAS DE ARTE
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no C.E.
 3.1 Alargamento do pontão sobre o canal

10 3.1.1 Execução do alargamento do pontão sobre o canal de acordo com o desenho n.º 7, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua implantação, a escavação em
terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos  produtos  sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

vg 1

 3.2 Alteração da rede de abastecimento
11 3.2.1 Execução de conduta de abastecimento de água com Ø90 mm em PVC, com a introdução de 4 curvas a 45 , apoiada em perfil metálico I16, incluindo todos os trabalhos

necessários e a desmontagem da conduta existente.
m 6

 4 PAVIMENTAÇÃO
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 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o perfil transversal tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após
compactação, incluindo o fornecimento e aplicação e reposição de tampas existentes à cota do pavimento final.

 4.1 Camadas granulares:
 4.1.1 Com características de base:

12 4.1.1.1 Em  agregado  britado de  granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, incluindo manta geotêxtil conforme pormenor m2 1920
 4.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 4.2.1 Com características de base:

13 4.2.1.1 Em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, incluindo rega de impregnação m2 1920
 4.2.2 Com características de regularização:

14 4.2.2.1 Em mistura betuminosa densa, com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem m2 20310
 4.2.3 Com características de desgaste :

15 4.2.3.1 Em betão betuminoso, com 0,04 m de espessura, incluindo rega de colagem m2 27900
 4.3 Enchimento de bermas com detritos de pedreira:

16 4.3.1 Com espessura de 0,16 m e uma largura média de 1,00 m, devidamente compactada m 5542
 5 SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 5.1 Sinalização vertical:
 5.1.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças colocação, elementos ou estruturas de suporte,

peças de ligação e maciços de fundação:
17 5.1.1.1 Sinais circulares com diâmetro igual a 0,70 m UN 29
18 5.1.1.2 Sinais octogonais com L = 0,70 m UN 23
19 5.1.1.3 Sinais O7a UN 9
20 5.1.1.4 Sinais O7b UN 9
 5.2 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 5.2.1 Marcas Longitudinais:

21 5.2.1.1 Linha branca contínua (LBC), com 0,15 m de largura m 1120
22 5.2.1.1 Linha branca contínua (LBC), com 0,12 m de largura m 1485
23 5.2.1.2 Linha branca tracejada de aviso, com 0,12 m de largura (LBTa 0,12; 5/2) m 4915
24 5.2.1.3 Linha branca tracejada, com 0,12 m de largura (LBTg 0,12; 1/1). m 15
25 5.2.1.3 Linha branca tracejada, com 0,12 m de largura (LBTg 0,12; 1,5/2). m 15
 5.3 Sinalização temporária:

26 5.3.1 Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro,
referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,  colocação e desmontagem.

vg 1

 6 DIVERSOS
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.

27 6.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
28 6.2 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra. vg 1
29 6.3 Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
30 6.4 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos
pela lei.

vg 1

31 6.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 2
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