
Universidade de Coimbra
Procedimento 22J00045

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 Em tudo que for omisso no Caderno de Encargos, Peças Desenhadas e demais elementos do projeto, sempre que a referência a marcas ou modelos de materiais e equipamentos,
não venham acompanhadas da menção a  ou equivalente , a apresentação pelos concorrentes, e ou adjudicatários, de documentos equivalentes às normas, homologações,
certificação e especificações técnicas, deverá ser entendido como autorizada, de acordo com o n.º 2 do Art.º 49 do CCP

 2 Todos os artigos são fornecidos e instalados em conformidade com definido em Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita
montagem e funcionamento dos mesmos, respeitando disposições regulamentares.

 3 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo
enterder-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".
Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos.

 4 A montagem dos diversos artigos deve incluir todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento/boa execução. Devem ser coordenados os trabalhos de montagem de
todos os artigos.

 5 Em todos os artigos que constam deste Mapa , consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e outros
preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 6 Edifício em utilização - intervenção com planeamento a definir em obra, prevendo-se um máximo de 3 fases.
 A CONSTRUÇÃO CIVIL
 1 Estaleiro
1 1.1 Fornecimento, montagem e desmontagem estaleiro, necessário à execução integral dos trabalhos relativos à empreitada e conforme

legislação em vigor, incluindo abrigo fechado para apoio a reuniões de obra, durante o período da obra.
vg 1 0 0,00

2 1.2 Painel de identificação da obra onde conste a designação da obra, o Dono da Obra , o valor da adjudicação, o prazo de execução e nome
do empreiteiro.

vg 1 0 0,00

3 1.3 Implementação e cumprimento do Plano de segurança e saúde do estaleiro da obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo todos
os procedimentos administrativos desde a abertura de estaleiro à compilação técnica do final da obra, taxas e afins.

vg 1 0 0,00

4 1.4 Implementação e cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação
em vigor.

vg 1 0 0,00

5 1.5 Custos relativos a todos os trabalhos para a recepção da obra, incluindo limpeza exaustiva da área intervencionada e das zonas
circundantes, após a conclusão da obra, de modo a poder ter utilização imediata, pelo Dono da Obra .

vg 1 0 0,00

 2 Trabalhos preparatórios
6 2.1 Fornecimento, colocação e  desmontagem de andaimes, plataformas provisórias de trabalho, protecção dos espaços (mobiliário e

equipamentos), eventual escoramento/contenção, deslocação de mobiliário mediante faseamento de intervenção, inclui todos os
componentes e trabalhos necessários à montagem/desmonte de equipamentos de elevação de cargas qualquer que seja o tipo utilizado,
bem como de todas as mangas de transporte de entulho necessárias à obra.

vg 1 0 0,00

 3 Demolições
 NT1 Nota 1: Todos os produtos resultantes das demolições serão avaliados pela fiscalização que decidirá sobre o seu destino a vazadouro ou sobre a sua guarda, estando incluída a

remoção e transporte.
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 NT2 Nota 2: Por motivo de falta de elementos inequívocos sobre o tipo de solução construtiva adoptada e constituição dos pavimento e das paredes e tetos, nomeadamente porque há
indícios de componentes estruturais em madeira, deverá ter-se o cuidado de avaliar prévia e tecnicamente sobre o modo e possibilidade de serem levadas a cabo as demolições e
abertura de roços.

 NT3 Nota 3: Atendendo a que não se pode intervir nos elementos de madeira do pavimento, teto e paredes, deve ser sempre verificado antecipadamente com a fiscalização as zonas de
passagens das redes de climatização e condensados.

 NT4 Nota 4: As demolições que impliquem retirada de infraestruturas existentes ( detetores, luminárias, tomadas, caixas, etc), devem prever a sua reposição e  funcionamento.
7 3.1 Reutilização: Remoção do revestimento em soalho do piso e madeiramentos de apoio, considerando a sua reutilização e armazenamento

provisório, incluindo todos os trabalhos e meios auxiliares e transporte de detritos a vazadouro.
m2 50 0 0,00

8 3.2 Demolição do revestimento em tetos e soalho do piso e madeiramentos de apoio ,  com vista à implantação dos equipamentos a integrar
de acordo com o projeto de AVAC e travessias de infraestruturas/condutas, incluindo todos os trabalhos e meios auxiliares e transporte
de detritos a vazadouro, remates necessário ao perfeito acabamento na envolvente ao equipamentos a instalar.

vg 1 0 0,00

9 3.3 Abertura e tapamento de roços em paredes exteriores/interiores,  incluindo todos os trabalhos e meios auxiliares e transporte de detritos
a vazadouro.

m2 30 0 0,00

10 3.4 Abertura de vão no tecto falso em placas de gesso cartonado do 4 andar, para implantação do alçapão e escadas, com dimensão
aproximada de 1,40 x 0,80 m.

vg 1 0 0,00

 4 Pavimentos
11 4.1 Restauro de pavimentos de soalho existente, em piso superior, lanços e halls, incluindo substituição de peças danificadas consideradas a

100% (por reaproveitamento de peças retiradas do desmonte de soalho do piso ou novas em pinho riga), considerando a raspagem geral
ou lixagem geral (superficial e cuidada) por meios mecânicos para remoção dos acabamentos antigos, aplicação de selante tipo «Selante
para Vernizes Aquosos de Soalhos» (ref.ª050-0011/Robbialac) em 2 demãos e, como acabamento final, pintura com verniz aquoso tipo
«Verlacqua» (ref.ª050-0021/Robbialac) em 3 demãose envernizado com 3 demãos de verniz semi-mate.

m2 50 0 0,00

 5 Tetos
12 5.1 Demolição e remoção de teto em gesso cartonado e estrutura de fixação, incluindo transporte a vazadouro. m2 150 0 0,00
13 5.2 Fornecimento e montagem de teto falso nos espaços da cave em gesso cartonado liso com 13mm de espessura incluindo recaida com

0,25 de altura, com lã de rocha (placas com 40 a 50 kg/m3) com 4cm de espessura com véu de proteção e com perfil sombra perimetral,
incluindo estrutura de suporte e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e  indicações do fabricante. Cotas a definir em
obra.

m2 150 0 0,00

14 5.3 Fornecimento e montagem de alçapões a aplicar no teto falso com as dimensões de 0,60x0,60m incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um perfeito acabamento. As localização deverá permitir a visita e manutenção das principais ligações e caminhos
de cabos e infraestruturas de distribuição previstas no desvão do tecto falso.

UN 8 0 0,00

 6 Paredes
15 6.1 Recuperar paredes existentes (tabique - executado sobre fasquiado de pinho),  após abertura de roços. Contempla abrir as zonas

necessárias para passar infraestruturas da nova rede de climatização (roços), a substituiçao de ripado se necessário numa área que
garanta a rigidez final do suporte, sendo enchidos segundo a técnica tradicional fazendo-se uma primeira camada de cal e areia (esboço
ou emboco) e em seguida uma segunda camada de acabamento com gesso (estuque). Deverá ser empregue tela de fibra de vidro para
reforço do suporte e evitar despegamentos e fissuração posterior.

m2 30 0 0,00

 7 Revestimentos
16 7.1 Chapisco, emboço e reboco de argamassas de igual composição aos revestimentos existentes em paredes exteriores, sobre paredes e

muros, inclui fornecimento de todos os materiais.
m2 30 0 0,00
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17 7.2 Paredes interiores, reparação de reboco em estuque: procedimento pontual de reparação executada com gesso. Em caso de fissuração,
rachadelas ou destacamento implica a remoção total do reboco antigo na extensão do paramento em causa e na espessura de suporte
adequada, consolidação superficial do suporte através da aplicação de uma camada identica ao existente. Considerada a 20% da área
total do revestimento: Contempla todos os trabalhos e materiais necessários.

vg 1 0 0,00

 8 Pinturas
18 8.1 Pintura de paredes interiores em estuque \'estafe\': após limpeza do substrato - que deve encontrar-se seco e isento de poeiras, gorduras

e restos de argamassas, será aplicada uma pintura com tinta de silicatos, em cor a definir, a 3 demãos.  inclui todos os trabalhos e
acessórios nomeadamente montagem e desmonte de andaimes.

m2 30 0 0,00

19 8.2 Em tectos e paredes interiores, em placa rígida de gesso cartonado: após o devido tratamento (emassamento e tomação de juntas,
lixagem e aplicação de primário) será aplicada pintura anti-fungos de acabamento mate, em 2 demãos diluídas.

m2 150 0 0,00

 9 Diversos
20 9.1 Fornecimento e instalação de escada sótão, tipo Pantógrafo, sku: 5908E (70 x 130x280 cm), ou equivalente, cor cinza, galvanizada. Inclui

todos os trabalhos complementares e necessários ao correcto funcionamento do equipamento.
vg 1 0 0,00

21 9.2 Limpeza geral da estrutura da cobertura existente, remoção do isolamento existente e aplicação de manga extrudida em Polietileno de
Baixa Densidade e painel isolamento XPS - Placas com 40mm de espessura e 70kg/m3  entre vigamento, incluindo fixação.

vg 1 0 0,00

22 9.3 Fornecimento e aplicação de subestrutura de apoio dos equipamentos a instalar ao nivel da cobertura. vg 1 0 0,00
23 9.4 Ajuste da geometria da carpete existente para incorporação de DLR na sala nobre/sala de reuniões, tendo em conta a implantação de

equipamentos ao nivel do pavimento.
vg 1 0 0,00

24 9.5 Ajuste  do vão exterior existente para incorporação do RSP 01 [300x300 mm] vg 1 0 0,00
 B VENTILADORES
 1 Fornecimento e montagem de ventilador de insuflação/extracção (VI/E), incluindo reostato para variação de velocidade, botoneira de corte local e acessórios de fixação e restantes

características descritas nas condições técnicas especiais e peças desenhadas.
25 1.1 VE 01 UN 1 0 0,00
 C REDE AERÓLICA
 1 Fornecimento e montagem de conduta circular, do tipo \"Spiro Safe\", em chapa de aço galvanizado, incluindo os respectivos acessórios, suportes e portas de visita, com os

diâmetros de:
26 1.1 Ø 100 mm ml 2 0 0,00
27 1.2 Ø 125 mm ml 3 0 0,00
28 1.3 Ø 150 mm ml 6 0 0,00
29 1.4 Ø 200 mm ml 6 0 0,00
30 1.5 Ø 250 mm ml 3 0 0,00
 2 Fornecimento e montagem de conduta circular, do tipo \"Spiro Safe\", em chapa de aço galvanizado, isoladas termicamente com lã de rocha com revestimento a papel de aluminio,

incluindo os respectivos acessórios, nomeadamente registos de caudal, curvas, derivações, reduções, suportes e portas de visita, com os diâmetros de:
31 2.1 Ø 125 mm ml 68 0 0,00
32 2.2 Ø 150 mm ml 51 0 0,00
 D DIFUSÃO
 1 Fornecimento e montagem de difusor quadrado de insuflação (DQ), incluindo registo, pleno isolado e todos os acessórios necessários para a fixação, conforme características

descritas nas condições técnicas especiais e peças desenhadas.
33 1.1 DQ 01 [220 x 220 mm] UN 10 0 0,00
 2 Fornecimento e montagem de grelha de pavimento de insuflação/retorno (DLI/R), incluindo pleno isolado e todos os acessórios necessários para a fixação, conforme

características descritas nas condições técnicas especiais e peças desenhadas.
34 2.1 DLI 01 [500x100 mm - 1V] UN 2 0 0,00
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35 2.2 DLI 02 [600x100 mm - 1V] UN 2 0 0,00
36 2.3 DLI 03 [600x150 mm - 1V] UN 2 0 0,00
37 2.4 DLR 01 [500x100 mm - 1V] UN 2 0 0,00
38 2.5 DLR 02 [1000x100 mm - 1V] UN 1 0 0,00
39 2.6 DLR 03 [600x150 mm - 1V] UN 2 0 0,00
 3 Fornecimento e montagem de grelhas de retorno (GR) à cor a definir pela arquitectura, incluindo pleno isolado e registo de caudal conforme condições técnicas especiais e peças

desenhadas.
40 3.1 GR 01 [400 x 150 mm] UN 10 0 0,00
 4 Fornecimento e montagem de válvulas de aspiração em plástico (ABS) branco, para extracção do ar viciado de instalações sanitárias, conforme características descritas nas

condições técnicas especiais e peças desenhadas.
41 4.1 BE 01 [Ø 100 mm] UN 2 0 0,00
42 4.2 BE 02 [Ø 125 mm] UN 6 0 0,00
 5 Fornecimento e montagem de registo de sobrepressão pintado de preto, para extracção do ar viciado de instalações sanitárias, conforme características descritas nas condições

técnicas especiais e peças desenhadas.
43 5.1 RSP 01 [300x300 mm] UN 1 0 0,00
 E AQUECIMENTO & ARREFECIMENTO
 1 Fornecimento e montagem de unidade exterior do tipo VRV incluindo suportes antivibráticos, cabo de alimentação eléctrica e respectivo disjuntor de protecção, fixação e todos os

demais materiais e trabalhos necessários para o bom funcionamento, de acordo com as condições técnicas espaciais e peças desenhadas.
44 1.1 UE 01 (RXYSA6AV1) UN 1 0 0,00
45 1.2 UE 02 (RXYSA6AV1) UN 1 0 0,00
 2 Fornecimento e montagem de rede de tubagem frigorífica em tubo de cobre maioritariamente embebido em roço nas paredes laterais e tecto falso, nas ligações às Unidades

Interiores, com isolamento e barreira de vapor (manga Armaflex AF ou equivalente),  incluindo suportes e todos os acessórios, nos diâmetros seguintes:
46 2.1 Ø 6,4 mm ml 75 0 0,00
47 2.2 Ø 9,52 mm ml 138 0 0,00
48 2.3 Ø 15,88 mm ml 79 0 0,00
49 3 Fornecimento e montagem de derivadores de cobre incluindo isolamento e soldadura à respectiva tubagem conforme condições técnicas

especiais e peças desenhadas.
UN 17 0 0,00

 4 Fornecimento e montagem de unidade interior, incluindo comando, plenos de admissão e retorno, quando aplicável, cabo de alimentação eléctrica e disjuntor de protecção,
fixações e todos os demais materiais e trabalhos necessários para o bom funcionamento, de acordo com as condições técnicas especiais e peças desenhadas.

50 4.1 UI 01 (FXAA15A) UN 7 0 0,00
51 4.2 UI 02 (FXAA20A) UN 2 0 0,00
52 4.3 UI 03 (FXAA25A) UN 1 0 0,00
53 4.4 UI 04 (FXDA15A) UN 3 0 0,00
54 4.5 UI 05 (FXDA20A) UN 4 0 0,00
55 4.6 UI 06 (FXDA32A) UN 2 0 0,00
56 5 Carga adicional de refrigerante R32 no sistema VRV. kg 3,9 0 0,00
57 6 Fornecimento e montagem de interligações eléctricas, com cabo Olflex 4x0,5 mm2 e manga isogris Ø25 mm entre máquina exterior e

máquinas interiores.
ml 130 0 0,00

 7 Fornecimento e montagem de tubo de PVC-U, série B, com sifão incorporado, isolado para drenagem dos condensados das unidades interiores, nos seguintes diâmetros:
58 7.1 DN 20 ml 80 0 0,00
59 7.2 DN 25 ml 9 0 0,00
60 7.3 DN 32 ml 14 0 0,00
61 7.4 DN 40 ml 22 0 0,00
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62 8 Fornecimento e montagem de comando centralizado iTC, conforme condições técnicas especiais e peças desenhadas. UN 1 0 0,00
63 9 Fornecimento e montagem de comando por infravermelhos para unidades de conduta, incluindo ligações, conforme condições técnicas

especiais e peças desenhadas.
UN 9 0 0,00

64 10 Fornecimento e montagem de bomba de condensados incluindo ligações hidráulicas e eléctricas com porta fusíveis e fusível, conforme
condições técnicas especiais e peças desenhadas.

UN 5 0 0,00

 F INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS ASSOCIADAS
 1 Quadros
 1.1 Fornecimento e montagem de quadro eléctrico com classe II, em chapa de aço, IP 54 , IK 07, para alimentação, comando e controlo de todos os equipamentos e componentes

eléctricos da instalações mecânicas de AVAC, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios.
65 1.1.1 QE AVAC Piso 1 UN 1 0 0,00
66 1.1.2 QE AVAC Piso 4 UN 1 0 0,00
 2 Cabos de Potência
 2.1 Fornecimento e montagem de cabos eléctricos, incluindo manga de protecção, para alimentação de todos os equipamentos e componentes eléctricos incluídos na presente

empreitada, nos seguintes calibres:
67 2.1.1 Rz1k (AS) 3G2,5 ml 155 0 0,00
68 2.1.2 Rz1k (AS) 3G4 ml 30 0 0,00
69 2.1.3 Rz1k (AS) 3G6 ml 5 0 0,00
 3 Caminho de Cabos
 3.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos tipo DLP, incluindo acessórios e tampa, nas seguintes dimensões:

70 3.1.1 130x50 mm ml 10 0 0,00
 G DIVERSOS

71 1 Ensaios de recepção, conforme condições técnicastécnicas especiais UN 1 0 0,00
72 2 Assitência técnica durante o prazo de garantia UN 1 0 0,00
73 3 Plano de mautencão preventiva. UN 1 0 0,00
74 4 Fornecimento de manuais de condução operação e conservação da instalação, incluindo catálogos, características gerais dos

equipamentos em língua portuguesa.
UN 1 0 0,00

Total 0,00
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