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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario

1 Em tudo que for omisso no Caderno de Encargos, Pecas Desenhadas e demais elementos do projeto, sempre que a referéncia a marcas ou modelos de materiais e equipamentos,
ndo venham acompanhadas da mencdo a ou equivalente , a apresentacdo pelos concorrentes, e ou adjudicatarios, de documentos equivalentes as normas, homologagdes,
certificacao e especificagdes técnicas, devera ser entendido como autorizada, de acordo com o n.° 2 do Art.° 49 do CCP

2 Todos os artigos sdo fornecidos e instalados em conformidade com definido em Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, incluindo todos os acessorios inerentes a perfeita
montagem e funcionamento dos mesmos, respeitando disposi¢cdes regulamentares.

3 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
enterder-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".

Todos os trabalhos deveréo ser realizados de acordo com o projecto (pegas escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos.

4 A montagem dos diversos artigos deve incluir todos os acessorios necessarios ao seu bom funcionamento/boa execugcédo. Devem ser coordenados os trabalhos de montagem de
todos os artigos.

5 Em todos os artigos que constam deste Mapa , consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construgdo civil e outros
preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagGes respectivas. Devem ainda incluir nos precos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

6 Edificio em utilizagéo - intervencdo com planeamento a definir em obra, prevendo-se um maximo de 3 fases.

A CONSTRUGCAO CIVIL

1 Estaleiro

1 11 Fornecimento, montagem e desmontagem estaleiro, necessario a execugéo integral dos trabalhos relativos a empreitada e conforme |vg 1 0 0,00
legislagdo em vigor, incluindo abrigo fechado para apoio a reunides de obra, durante o periodo da obra.

2 1.2 Painel de identificacdo da obra onde conste a designagéo da obra, o Dono da Obra , o valor da adjudicacédo, o prazo de execucao e nome | vg 1 0 0,00
do empreiteiro.

3 1.3 Implementagéo e cumprimento do Plano de seguranca e salde do estaleiro da obra de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo todos | vg 1 0 0,00
os procedimentos administrativos desde a abertura de estaleiro a compilagéo técnica do final da obra, taxas e afins.

4 (1.4 Implementagdo e cumprimento do Plano de Prevencao e Gestéo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, de acordo com a legislacéo | vg 1 0 0,00
em vigor.

5 15 Custos relativos a todos os trabalhos para a recepgdo da obra, incluindo limpeza exaustiva da area intervencionada e das zonas |vg 1 0 0,00
circundantes, apés a concluséo da obra, de modo a poder ter utilizagdo imediata, pelo Dono da Obra .

2 Trabalhos preparatérios

6 2.1 Fornecimento, colocacdo e desmontagem de andaimes, plataformas provisérias de trabalho, proteccdo dos espagos (mobiliario e|vg 1 0 0,00
equipamentos), eventual escoramento/contencdo, deslocacdo de mobilidrio mediante faseamento de intervengdo, inclui todos os
componentes e trabalhos necesséarios a montagem/desmonte de equipamentos de elevagao de cargas qualquer que seja o tipo utilizado,
bem como de todas as mangas de transporte de entulho necessarias a obra.

3 Demoli¢cdes

NT1 Nota 1: Todos os produtos resultantes das demoli¢des serdo avaliados pela fiscalizagdo que decidira sobre o seu destino a vazadouro ou sobre a sua guarda, estando incluida a
remocgao e transporte.
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NT2

Nota 2: Por motivo de falta de elementos inequivocos sobre o tipo de solucdo construtiva adoptada e constituicdo dos pavimento e das paredes e tetos, nomeadamente porque ha
indicios de componentes estruturais em madeira, devera ter-se o cuidado de avaliar prévia e tecnicamente sobre o modo e possibilidade de serem levadas a cabo as demoli¢cGes e

abertura de rogos.

NT3

Nota 3: Atendendo a que nao se pode intervir nos elementos de madeira do pavimento, teto e paredes, deve ser sempre verificado antecipadamente com a fiscalizacdo as zonas de

passagens das redes de climatizagdo e condensados.

NT4

Nota 4: As demoligdes que impliquem retirada de infraestruturas existentes ( detetores, luminérias, tomadas, caixas, etc), devem

prever a suareposicdo e funcionamento.

Reutilizagdo: Remocéo do revestimento em soalho do piso e madeiramentos de apoio, considerando a sua reutilizagdo e armazenamento
provisorio, incluindo todos os trabalhos e meios auxiliares e transporte de detritos a vazadouro.

m2

50

0

0,00

Demolicdo do revestimento em tetos e soalho do piso e madeiramentos de apoio, com vista a implantagdo dos equipamentos a integrar
de acordo com o projeto de AVAC e travessias de infraestruturas/condutas, incluindo todos os trabalhos e meios auxiliares e transporte
de detritos a vazadouro, remates necessario ao perfeito acabamento na envolvente ao equipamentos a instalar.

vg

0,00

Abertura e tapamento de rogos em paredes exteriores/interiores, incluindo todos os trabalhos e meios auxiliares e transporte de detritos
a vazadouro.

m2

30

0,00

10 |34

Abertura de vao no tecto falso em placas de gesso cartonado do 4 andar, para implantacdo do algapdo e escadas, com dimensao
aproximada de 1,40 x 0,80 m.

Vg

0,00

Pavimentos

11 (4.1

Restauro de pavimentos de soalho existente, em piso superior, langos e halls, incluindo substituicdo de pecas danificadas consideradas a
100% (por reaproveitamento de pecas retiradas do desmonte de soalho do piso ou novas em pinho riga), considerando a raspagem geral
ou lixagem geral (superficial e cuidada) por meios mecéanicos para remogao dos acabamentos antigos, aplicacdo de selante tipo «Selante
para Vernizes Aquosos de Soalhos» (ref.2050-0011/Robbialac) em 2 demé&os e, como acabamento final, pintura com verniz aquoso tipo
«Verlacqua» (ref.2050-0021/Robbialac) em 3 deméose envernizado com 3 demaos de verniz semi-mate.

m2

50

0,00

Tetos

12 |51

Demoligdo e remocéao de teto em gesso cartonado e estrutura de fixagéo, incluindo transporte a vazadouro.

m2

150

0,00

13 |52

Fornecimento e montagem de teto falso nos espacos da cave em gesso cartonado liso com 13mm de espessura incluindo recaida com
0,25 de altura, com |a de rocha (placas com 40 a 50 kg/m3) com 4cm de espessura com véu de protegdo e com perfil sombra perimetral,
incluindo estrutura de suporte e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e indicagdes do fabricante. Cotas a definir em
obra.

m2

150

0,00

14 |53

Fornecimento e montagem de alcapdes a aplicar no teto falso com as dimens6es de 0,60x0,60m incluindo todos os acessorios e
trabalhos necessarios a um perfeito acabamento. As localizagdo devera permitir a visita e manutencéo das principais ligagdes e caminhos
de cabos e infraestruturas de distribuicdo previstas no desvao do tecto falso.

UN

0,00

Paredes

15 |6.1

Recuperar paredes existentes (tabique - executado sobre fasquiado de pinho), apds abertura de rogos. Contempla abrir as zonas
necessarias para passar infraestruturas da nova rede de climatizagdo (rogos), a substituicao de ripado se necessario numa area que
garanta a rigidez final do suporte, sendo enchidos segundo a técnica tradicional fazendo-se uma primeira camada de cal e areia (esbogo
ou emboco) e em seguida uma segunda camada de acabamento com gesso (estuque). Devera ser empregue tela de fibra de vidro para
refor¢o do suporte e evitar despegamentos e fissuragéo posterior.

m2

30

0,00

Revestimentos

16 (7.1

Chapisco, emboco e reboco de argamassas de igual composicao aos revestimentos existentes em paredes exteriores, sobre paredes e
muros, inclui fornecimento de todos os materiais.

m2

30

0,00
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17 (7.2 Paredes interiores, reparagdo de reboco em estuque: procedimento pontual de repara¢éo executada com gesso. Em caso de fissuragéo, | vg 1 0 0,00
rachadelas ou destacamento implica a remocéo total do reboco antigo na extenséo do paramento em causa e na espessura de suporte
adequada, consolidacéo superficial do suporte através da aplicacdo de uma camada identica ao existente. Considerada a 20% da area
total do revestimento: Contempla todos os trabalhos e materiais necessarios.
8 Pinturas
18 |8.1 Pintura de paredes interiores em estuque \'estafe\': apds limpeza do substrato - que deve encontrar-se seco e isento de poeiras, gorduras | m2 30 0 0,00
e restos de argamassas, sera aplicada uma pintura com tinta de silicatos, em cor a definir, a 3 dem&os. inclui todos os trabalhos e
acessoOrios nomeadamente montagem e desmonte de andaimes.
19 (8.2 Em tectos e paredes interiores, em placa rigida de gesso cartonado: ap6s o devido tratamento (emassamento e tomagdo de juntas, | m2 150 0 0,00
lixagem e aplicacdo de primario) sera aplicada pintura anti-fungos de acabamento mate, em 2 deméos diluidas.
9 Diversos
20 |91 Fornecimento e instalacio de escada s6téo, tipo Pantografo, sku: 5908E (70 x 130x280 cm), ou equivalente, cor cinza, galvanizada. Inclui | vg 1 0 0,00
todos os trabalhos complementares e necessarios ao correcto funcionamento do equipamento.
21 |9.2 Limpeza geral da estrutura da cobertura existente, remogéao do isolamento existente e aplicacdo de manga extrudida em Polietileno de | vg 1 0 0,00
Baixa Densidade e painel isolamento XPS - Placas com 40mm de espessura e 70kg/m3 entre vigamento, incluindo fixagao.
22 9.3 Fornecimento e aplicacdo de subestrutura de apoio dos equipamentos a instalar ao nivel da cobertura. vg 1 0 0,00
23 9.4 Ajuste da geometria da carpete existente para incorporacdo de DLR na sala nobre/sala de reunides, tendo em conta a implantacéo de | vg 1 0 0,00
equipamentos ao nivel do pavimento.
24 |95 Ajuste do vao exterior existente para incorporagdo do RSP 01 [300x300 mm] vg 1 0 0,00
B VENTILADORES
1 Fornecimento e montagem de ventilador de insuflagcdo/extracgéo (VI/E), incluindo reostato para variagdo de velocidade, botoneira de corte local e acessérios de fixagao e restantes
caracteristicas descritas nas condigdes técnicas especiais e pegas desenhadas.
25 [1.1 VE 01 [UN | 1] 0] 0,00
© REDE AEROLICA
1 Fornecimento e montagem de conduta circular, do tipo \"Spiro Safe\", em chapa de ago galvanizado, incluindo os respectivos acessorios, suportes e portas de visita, com os
didametros de:
26 (1.1 @ 100 mm ml 2 0 0,00
27 (1.2 @ 125 mm ml 3 0 0,00
28 |13 @ 150 mm ml 6 0 0,00
29 (14 @ 200 mm ml 6 0 0,00
30 |15 @ 250 mm ml 3 0 0,00
2 Fornecimento e montagem de conduta circular, do tipo \"Spiro Safe\", em chapa de a¢o galvanizado, isoladas termicamente com |a de rocha com revestimento a papel de aluminio,
incluindo os respectivos acessorios, nomeadamente registos de caudal, curvas, derivagdes, reducdes, suportes e portas de visita, com os diametros de:
31 |21 @ 125 mm ml 68 0 0,00
32 (22 @ 150 mm ml 51 0 0,00
D DIFUSAO
1 Fornecimento e montagem de difusor quadrado de insuflacdo (DQ), incluindo registo, pleno isolado e todos os acessoérios necessarios para a fixagdo, conforme caracteristicas
descritas nas condigdes técnicas especiais e pecas desenhadas.
33 11 DQ 01 [220 x 220 mm] [uN | 10] 0] 0,00
2 Fornecimento e montagem de grelha de pavimento de insuflagdo/retorno (DLI/R), incluindo pleno isolado e todos os acessoOrios necessarios para a fixagdo, conforme
caracteristicas descritas nas condigdes técnicas especiais e pegas desenhadas.
34 |21 DLI 01 [500x100 mm - 1V] [uN | 2] 0] 0,00
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35 |22 DLI 02 [600x100 mm - 1V] UN 2 0 0,00
36 [2.3 DLI 03 [600x150 mm - 1V] UN 2 0 0,00
37 |24 DLR 01 [500x100 mm - 1V] UN 2 0 0,00
38 |25 DLR 02 [1000x100 mm - 1V] UN 1 0 0,00
39 |26 DLR 03 [600x150 mm - 1V] UN 2 0 0,00
3 Fornecimento e montagem de grelhas de retorno (GR) a cor a definir pela arquitectura, incluindo pleno isolado e registo de caudal conforme condigdes técnicas especiais e pegas
desenhadas.
40 [3.1 GR 01 [400 x 150 mm] [UN | 10] 0] 0,00
4 Fornecimento e montagem de valvulas de aspiracdo em plastico (ABS) branco, para extrac¢do do ar viciado de instalagGes sanitarias, conforme caracteristicas descritas nas
condicGes técnicas especiais e pegas desenhadas.
41 |41 BE 01 [@ 100 mm] UN 2 0 0,00
42 4.2 BE 02 [@ 125 mm] UN 6 0 0,00
5 Fornecimento e montagem de registo de sobrepresséo pintado de preto, para extracgéo do ar viciado de instalagGes sanitarias, conforme caracteristicas descritas nas condigdes
técnicas especiais e pegas desenhadas.
43 [5.1 RSP 01 [300x300 mm] [uN | 1] 0] 0,00
E AQUECIMENTO & ARREFECIMENTO
1 Fornecimento e montagem de unidade exterior do tipo VRV incluindo suportes antivibraticos, cabo de alimentacéo eléctrica e respectivo disjuntor de proteccéo, fixagédo e todos os
demais materiais e trabalhos necessarios para o bom funcionamento, de acordo com as condi¢des técnicas espaciais e pegas desenhadas.
44 111 UE 01 (RXYSABAV1) UN 1 0 0,00
45 1.2 UE 02 (RXYSABAV1) UN 1 0 0,00
2 Fornecimento e montagem de rede de tubagem frigorifica em tubo de cobre maioritariamente embebido em rogco nas paredes laterais e tecto falso, nas ligagdes as Unidades
Interiores, com isolamento e barreira de vapor (manga Armaflex AF ou equivalente), incluindo suportes e todos os acessorios, nos diametros seguintes:
46 |21 @ 6,4 mm ml 75 0 0,00
47 2.2 @ 9,52 mm ml 138 0 0,00
48 |2.3 @ 15,88 mm ml 79 0 0,00
49 |3 Fornecimento e montagem de derivadores de cobre incluindo isolamento e soldadura a respectiva tubagem conforme condicdes técnicas | UN 17 0 0,00
especiais e pegas desenhadas.
4 Fornecimento e montagem de unidade interior, incluindo comando, plenos de admisséo e retorno, quando aplicavel, cabo de alimentacdo eléctrica e disjuntor de proteccéo,
fixacOes e todos os demais materiais e trabalhos necessarios para o bom funcionamento, de acordo com as condi¢des técnicas especiais e pegas desenhadas.
50 |[4.1 Ul 01 (FXAA15A) UN 7 0 0,00
51 |[4.2 Ul 02 (FXAA20A) UN 2 0 0,00
52 |43 Ul 03 (FXAA25A) UN 1 0 0,00
53 |4.4 Ul 04 (FXDA15A) UN 3 0 0,00
54 |45 Ul 05 (FXDA20A) UN 4 0 0,00
55 |[4.6 Ul 06 (FXDA32A) UN 2 0 0,00
56 |5 Carga adicional de refrigerante R32 no sistema VRV. kg 3,9 0 0,00
57 |6 Fornecimento e montagem de interligacdes eléctricas, com cabo Olflex 4x0,5 mm2 e manga isogris @25 mm entre maquina exterior e | ml 130 0 0,00
maquinas interiores.
7 Fornecimento e montagem de tubo de PVC-U, série B, com sifao incorporado, isolado para drenagem dos condensados das unidades interiores, nos seguintes diametros:
58 |[7.1 DN 20 ml 80 0 0,00
59 |[7.2 DN 25 ml 9 0 0,00
60 |[7.3 DN 32 ml 14 0 0,00
61 |7.4 DN 40 ml 22 0 0,00
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62 |8 Fornecimento e montagem de comando centralizado iTC, conforme condigdes técnicas especiais e pegas desenhadas. UN 1 0 0,00
63 |9 Fornecimento e montagem de comando por infravermelhos para unidades de conduta, incluindo ligacdes, conforme condigGes técnicas | UN 9 0 0,00
especiais e pecas desenhadas.
64 |10 Fornecimento e montagem de bomba de condensados incluindo liga¢es hidraulicas e eléctricas com porta fusiveis e fusivel, conforme | UN 5 0 0,00
condicdes técnicas especiais e pecas desenhadas.
F INSTALAGCOES ELECTRICAS ASSOCIADAS
1 Quadros
11 Fornecimento e montagem de quadro eléctrico com classe Il, em chapa de ago, IP 54 , IK 07, para alimentagdo, comando e controlo de todos os equipamentos e componentes
eléctricos da instalag6es mecanicas de AVAC, incluindo todos os trabalhos preparatérios e acessérios.
65 ([1.1.1 QE AVAC Piso 1 UN 1 0 0,00
66 [1.1.2 QE AVAC Piso 4 UN 1 0 0,00
2 Cabos de Poténcia
21 Fornecimento e montagem de cabos eléctricos, incluindo manga de protecgéo, para alimentagdo de todos os equipamentos e componentes eléctricos incluidos na presente
empreitada, nos seguintes calibres:
67 (211 Rz1k (AS) 3G2,5 ml 155 0 0,00
68 [2.1.2 Rz1k (AS) 3G4 ml 30 0 0,00
69 ([2.1.3 Rz1k (AS) 3G6 ml 5 0 0,00
3 Caminho de Cabos
3.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos tipo DLP, incluindo acessorios e tampa, nas seguintes dimensdes:
70 [3.11 130x50 mm [ ml 10| 0] 0,00
G DIVERSOS
71 |1 Ensaios de recepgao, conforme condigbes técnicastécnicas especiais UN 1 0 0,00
72 |2 Assiténcia técnica durante o prazo de garantia UN 1 0 0,00
73 |3 Plano de mautencéo preventiva. UN 1 0 0,00
74 |4 Fornecimento de manuais de conducdo operacdo e conservacdo da instalacdo, incluindo catélogos, caracteristicas gerais dos|UN 1 0 0,00
equipamentos em lingua portuguesa.
Total 0,00
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