Torres Vedras

Camara Municipal

Municipio de Torres Vedras

Procedimento 31/E/CPR/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
- O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projecto, ndo descrevendo as suas caracteristicas técnicas. Para a correcta interpretacédo destas medi¢cdes
deveréo ser consultados os restantes documentos que constituem o Projecto:
- Memoéria Descritiva, Especificagées Técnicas, Caderno de Encargos (CTE), Pecas Desenhadas e eventuais Anexos.
- Todos os artigos incluem fornecimento e execugdo, montagem ou assentamento, todos os acessorios e trabalhos complementares conforme as pegas desenhadas do projecto,
nomeadamente o Caderno de Encargos e Condi¢c6es Técnicas Especiais.
- Todos os materiais, produtos e equipamentos definidos com marcas de referéncia, poderdo ser alterados por materiais com as mesmas caracteristicas técnicas sempre sujeitos a
aprovacéo do dono de obra e fiscalizagao.
0. ESTALEIRO
1 0.1 Trabalhos de montagem, construcdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro. Trabalhos necesséario para garantir a seguranca de todas as pessoas que | vg 1
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos sub-empreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e sadde no trabalho e de policia das vias publicas. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste. Plano de Sinalizagéo temporaria. Acompanhamento de policiamento se necessario.
2 0.2 Implementagdo e manutengdo do Plano de Seguranga, Higiene e Salde no estaleiro de obra, de acordo com legislacdo em vigor. Execugdo de todos os trabalhos e | vg 1
implementacdo das medidas previstas nos regulamentos e normas em vigor sobre Plano de Seguranca e Saude, quer para o estaleiro; quer para os constantes da
empreitada; incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servicos. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no restrito
cumprimento do determinado quer pela legislacdo em vigor, quer pela entidade de Seguranca do Dono da Obra e/ou Fiscalizagdo. Implementagdo do Plano de
Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcédo e Demolicdo (RCD’s).
3 (03 Painéis de identificacéo da obra que incluam imagens a cores conforme pormenor a aprovar pelo Dono de Obra. Com dimensées 1,50 m x 1,00 m. UN 1
1. EM 619 - Casal de Barbas
1.1. Trabalhos Preparatérios
4 11.1 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro | m2 360
Operacional Municipal da Paul, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
1.2. Pavimentos
5 121 Execucdo camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso, incluindo limpeza com vassoura mecéanica e todos os | m2 720
trabalhos necessarios. Incluindo Aplicagdo de rega de colagem com emulséo betuminosa ECR1
2. EM 575 - Matacades até EN9
2.1. Trabalhos Preparatérios
6 211 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro | m2 930
Operacional Municipal da Paul, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
2.2. Pavimentos
7 221 Execucdo camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso, incluindo limpeza com vassoura mecéanica e todos os | m2 2640
trabalhos necessarios. Incluindo Aplicagao de rega de colagem com emulsédo betuminosa ECR1
2.3. Drenagem
8 231 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos | UN 8
complementares necessarios.
3. EM 575 - Matacédes - Monte Redondo
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3.1. Trabalhos Preparatérios
9 3.1.1. Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro | m2 375
Operacional Municipal da Paul, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
3.2 Pavimentos
10 (3.21 Execucdo camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso, incluindo limpeza com vassoura mecéanica e todos os | m2 2150
trabalhos necessarios. Incluindo Aplicagao de rega de colagem com emulséo betuminosa ECR1
3.3. Drenagem
11 (3,3.1. Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos | UN 2
complementares necessarios.
4. Caminho da Mexilhoeira - Povoa de Penafirme
4.1. Trabalhos Preparatorios
12 411 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro | m2 115
Operacional Municipal da Paul, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
4.2. Pavimentos
13 (4.21 Execucdo camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso, incluindo limpeza com vassoura mecéanica e todos os | m2 1050
trabalhos necessarios. Incluindo Aplicagdo de rega de colagem com emulséo betuminosa ECR1
5. Caminho da Dionisia - Freixofeira
5.1. Trabalhos Preparatorios
14 ([5.1.1 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro | m2 410
Operacional Municipal da Paul, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
5.2. Pavimentos
15 ([5.21 Execucdo camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso, incluindo limpeza com vassoura mecéanica e todos os | m2 1410
trabalhos necessarios. Incluindo Aplicagdo de rega de colagem com emulséo betuminosa ECR1
5.3. Drenagem
16 ([5.3.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos | UN 10
complementares necessarios.
6. CM 1092 Furadouro
6.1. Trabalhos Preparatérios
17 (6.1.1 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro | m2 360
Operacional Municipal da Paul, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
6.2. Pavimentos
18 ([6.2.1 Execucdo camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso, incluindo limpeza com vassoura mecéanica e todos os | m2 1450
trabalhos necessarios. Incluindo Aplicacéo de rega de colagem com emulsédo betuminosa ECR1
6.3. Drenagem
19 |6.3.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos | UN 20
complementares necessarios.
7. CM 1092 Casal da Bela Vista até Portela do Bispo
7.1. Trabalhos Preparatérios
20 |7.1.1 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro | m2 290
Operacional Municipal da Paul, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
7.2. Pavimentos
21 |7.21 Execucdo camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso, incluindo limpeza com vassoura mecéanica e todos os | m2 1515
trabalhos necessarios. Incluindo Aplicagdo de rega de colagem com emulséo betuminosa ECR1
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7.3. Drenagem
22 731 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos | UN 20
complementares necessarios.
8. CM 1092 Ribaldeira
8.1. Trabalhos Preparatorios
23 |8.1.1 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro | m2 430
Operacional Municipal da Paul, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
8.2. Pavimentos
24 18.2.1 Execucdo camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso, incluindo limpeza com vassoura mecanica e todos os | m2 1825
trabalhos necessarios. Incluindo Aplicagdo de rega de colagem com emulséo betuminosa ECR1
8.3. Drenagem
25 [8.3.1 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos | UN 30
complementares necessarios.
9. EM 632 - Pedras Lages e Figueiredo
9.1. Trabalhos Preparatérios
26 ]9.1.1 Saneamento de zonas fissuradas, incluindo escavacao, execugéo de base em tout-venant com 0,30m e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 270
27 19.1.2 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro | m2 550
Operacional Municipal da Paul, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
9.2. Pavimentos
28 [9.2.1 Execucdo camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso, incluindo limpeza com vassoura mecanica e todos os | m2 1785
trabalhos necessarios. Incluindo Aplicagao de rega de colagem com emulsédo betuminosa ECR1
10. Rotunda do Casal da Par6dia
10.1. Trabalhos Preparatérios
29 J10.1.1 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 5cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro | m2 1000
Operacional Municipal da Paul, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
10.2. Pavimentos
30 |10.21 Execucdo camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso, incluindo limpeza com vassoura mecéanica e todos os | m2 1100
trabalhos necessarios. Incluindo Aplicagdo de rega de colagem com emulséo betuminosa ECR1
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