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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. ESTALEIRO / PSS / PGRCD
1 1.1 Montagem e desmonte do estaleiro incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei  nº 273/03 de 29 de Outubro. vg 1
2 1.2 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos da Construção e Demolição, aprovado e de acordo com a legislação em vigor. vg 1
 2. TRABALHOS ACESSÓRIOS
3 2.1 Execução do reperfilamento da secção de vazão mediante a retirada de terras, árvores e vegetação, por meios mecânicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos,

equipamentos e meios para a sua execução segura, bem como a remoção de acordo com o PPGRCD.
m3 383,8

4 2.2 Execução do desvio e posterior reposição do leito da corrente, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura. UN 1
5 2.3 Execução de limpeza de vegetação apensa à estrutura, encontros, pilares e muros, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura,

bem como a remoção de acordo com o PPGRCD.
m2 243,2

 3. DEMOLIÇÃO / MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
 3.1 Desmonte de pedras da base e ou laterais dos pilares e encontro da margem direita, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura, bem como a

remoção de acordo com o PPGRCD.
6 3.1.1 em encontro da margem direita m2 24,2
7 3.1.2 em pilares m2 29,28
8 3.2 Execução de escavação junto aos pilares e encontro da margem direita, para execução de lintel de reforço, com recurso a ensecadeira se necessário, incluindo todos os

trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura, bem como a remoção de acordo com o PGRCD.
m3 57,63

 4. DECAPAGEM E FURAÇÃO
9 4.1 Fornecimento e execução de furação para colocação de ferrolhos para ligação à armadura das cintas de betão armado, com 15cm de profundidade, varão de 16mm com

65cm, incluindo resina de fixação e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.
UN 95

 4.2 Execução de decapagem superficial com jacto de areia, das faces dos elementos indicadados, para melhoria da aderência e remoção de material não aderido,  incluindo escovagem
pontual das armaduras expostas e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.

10 4.2.1 em face inferior e lateral do tabuleiro m2 205,85
11 4.2.2 em encontro da margem direita m2 42,21
12 4.2.3 em pilares m2 102,48
13 4.2.4 em encontro da margem esquerda m2 24,12
14 4.2.5 em acrotérios m2 8,58
15 4.2.6 em muretes m2 82,92
 5. BETÃO ARMADO

16 5.1 Fornecimento e execução de betão de limpeza C16/20, incluindo todos os equipamentos e meios para a sua execução segura, de acordo com peças desenhadas m3 3,6
 5.2 Fornecimento e execução de betão armado, CEM IV/A NP EN 206-1 C25/30 XC4(P) Cl 0,4 Dmax22 S3, hidrofugado, incluindo cofragem e todos os equipamentos e meios para a sua

execução segura, em:
17 5.2.1 em encontro da margem direita m3 18,15
18 5.2.2 em pilares m3 71,9
 6. REBOCO

19 6.1 Fornecimemto e execução de aplicação e/ou projeção de reboco bastardo hidrofugado, incluindo salpisco e camadas de acabamento, com espessura final de 2cm,
incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.

m2 466,16
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 7. DIVERSOS
20 7.1 Fornecimemto e execução de juntas entre o acrotério e o murete, com 1cm de largura, com interposição de cordão de espuma, fecho com mastique pintável, incluindo

todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.
m 6

21 7.2 Fornecimento e execução de remocão, ligação temporária e reposição da conduta da rede de abastecimento de água, em PE DN90, incluindo suspensão e fixação, 
demolição da rede existente quando necessário, ligações e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.

m 37

22 7.3 Execução da reposição das pedras laterais do encontro da margem direita, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura. m2 8
 7.4 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária, de acordo com a legislação vigente, com prumos DN60 de 3mm de espessura, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e

meios para a sua execução segura.
23 7.4.1 O7a UN 2
24 7.4.2 O7b UN 2
25 7.5 Fornecimento e execução de preenchimento e consolidação de elementos soltos de alvenaria de pedra, incluindo pedra e argamassa bastarda e todos os trabalhos,

equipamentos e meios para a sua execução segura.
m2 16

 8. PINTURAS
 8.1 Fornecimento e execução de pintura de proteção, segundo EN1504, RAL 9003, em duas demãos, incluindo preparação da superfície e todos os trabalhos, equipamentos e meios

para a sua execução segura.
26 8.1.1 em acrotérios m2 8,58
27 8.1.2 em muretes m2 82,92
 8.2 Fornecimento e execução de pintura de proteção, segundo EN1504, RAL 6024, em duas demãos, incluindo preparação da superfície e todos os trabalhos, equipamentos e meios

para a sua execução segura.
28 8.2.1 em guardas metálicas m 43,2
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