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REABILITAÇÃO DA PONTE NA E.M.534 

BAIRRADA – FREGUESIA de S. PEDRO DE TOMAR 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

1. INTRODUÇÃO 

A presente memória diz respeito à reabilitação da obra de arte acima identificada, sita na estrada municipal 

E.M.534. 

 

Foto 1 – Vista aérea do local, (Google Earth), com o local assinalado a vermelho   

 

A ponte constituída por um tabuleiro sobre três vigas, tudo em betão armado, já que os encontros e os 

dois pilares centrais são em alvenaria de pedra. O tabuleiro possui guardas metálicas. 

 

Foto 2 – Vista inferior do tabuleiro junto ao encontro da margem direita   
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A obra de arte foi alargada numa intervenção levada a cabo no inicio da década 80. 

 

Foto 3 – Vista lateral do muro, acrotério e guarda   

 

Presentemente a ponte apresenta pequenos troços de armaduras expostas na face inferior do tabuleiro e 

algum desgaste da superfície do betão. Contudo a deficiência mais relevante diz respeito à base dos 

pilares e do encontro da margem direita que apresentam uma lavagem de finos e algum enrocamento 

numa altura de cerca de 60 a 70 cm.  

 

2. DESCRIÇÃO DA REABILITAÇÃO 

2.1 Trabalhos acessórios 

Para além dos trabalhos de implantação de estaleiro e estabelecimento de acessos, importa realizar a 

limpeza de toda a estrutura libertando-a da vegetação, aderida ou adjacente, bem como do reperfilamento 

da secção de vazão, repondo os álveos. Esta intervenção carece do parecer da APA. 

 

Foto 4 – Vista do topo do pilar esquerdo   
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Serão ainda intervencionados os taludes de ambas as margens numa extensão de 5 metros a jusante e 

montante. Para além daqueles trabalhos, será necessário a substituição temporária da conduta de 

abastecimento de água, (foto 3), cuja manipulação terá de ser coordenada com os SMAS. 

 

2.2 Desmonte do enrocamento 

Uma vez desimpedida a área de intervenção proceder-se-á ao desmonte das “rebarbas” que pendem dos 

pilares bem como das pedras junto ao encontro da margem direita. 

 

 

Foto 5 – Vista da base do pilar direito (montante)   

 

 

Foto 4 – Vista da base do pilar esquerdo (jusante) 

 

 



                              

   

 Município de Tomar                                                                

                              

                            

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS 

    

    

 

 

#258723 
 

4/4 

Praça da República 2300-550 Tomar | 249 329 800 – 249 329 806 | obrasmunicipais@cm-tomar.pt 

2.3 Decapagem do betão 

Posteriormente, proceder-se-á à decapagem superficial do betão do tabuleiro e rebocos dos pilares, 

encontros, acrotérios e muros. As armaduras entretanto expostas, serão também limpas. 

 

2.4 Abertura de caixa para o lintel de reforço 

Realizados os trabalhos de remoção, será escavada a caixa para a colocação do lintel de reforço da base 

dos pilares e encontro da margem direita. A escavação atingirá uma profundidade de 1.60 metros. 

 

2.5 Lintel de betão armado 

A etapa seguinte refere-se à execução dos lintéis na base dos pilares e encontro da margem direita, que 

atuarão como cintas de betão armado, confinado os elementos em jogo permitindo a sua consolidação e 

proteção contra a ação da corrente da ribeira. 

 

2.6 Reboco, pintura, reposição da conduta de água e sinalização 

Executado o reforço, todas as superfícies anteriormente decapadas, serão rebocadas. Os acrotérios, 

muretes e guardas serão pintados. A conduta provisoriamente, será reposta, bem como a sinalização 

rodoviária adequada. 

 

2.7 Orçamento 

A intervenção acima descrita tem uma estimativa de custo de 75.000,00€, (setenta e cinco mil euros).  

 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A obra de arte manterá o seu tradicional funcionamento, com trânsito em ambos os sentidos, vendo a sua 

vida útil prolongada, por mais duas décadas. 

 

 

Tomar, 8 de março de 2022 

 

 

O Técnico Superior, 

Rui Rebelo Reis 

 

 


