
Município de Castro Daire
Procedimento DOMA.07.2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1 1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno. vg 1
2 2 1.3 - Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
3 3 1.4 - Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de

beneficiação.
vg 1

4 4 1.6 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal. vg 1
5 5 b) - bocas em aterro UN 3
6 6 c) - Bocas em valeta UN 3
7 7 2.2 -Muro de suporte em alvenaria de granito de geometria variável, incluindo o movimento de terras, o fornecimento da pedra, assentamento e demais trabalhos

necessários a um bom acabamento final.
m2 60

8 8 3.1 - Fresagem do pavimentos em betuminoso na espessura de 0,04m, condução a deposito e tratamento em central apropriada. m2 150
9 9 3.4 - Camada de regularização (bynder) com 0.10m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão

catiónica de rotura lenta à razão de 1,2Kg/m2.
m2 150

10 10 3.5 - Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.05m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com
emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.

m2 150

11 11 5.1.1 - LBC/LBTA 0.15 ml 50
12 12 5.2.1 - Com 0.12m de largura e relação traço/espaço 5/2m (LBTA 0.12;5/2) ml 50
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