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Castro Daire

Municipio de Castro Daire

Procedimento DOMA.07.2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 1 1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apdés desmontagem e aquisi¢éo do terreno. vg 1
2 2 1.3 - Execucéo de desvios provisorios de trafego. vg 1
3 3 1.4 - Conservacao durante o prazo da empreitada, em adequadas condi¢cdes de circulagio da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificagdo quer na zona de | vg 1

beneficiagao.
4 (4 1.6 - Elaboragéo e implantagdo do plano de seguranga, nos termos da legislagcéo em vigor, a submeter a aprovagdo da C. Municipal. vg 1
5 5 b) - bocas em aterro UN 3
6 6 c) - Bocas em valeta UN 3
7 7 2.2 -Muro de suporte em alvenaria de granito de geometria variavel, incluindo o movimento de terras, o fornecimento da pedra, assentamento e demais trabalhos | m2 60
necessarios a um bom acabamento final.
8 (8 3.1 - Fresagem do pavimentos em betuminoso na espessura de 0,04m, conducao a deposito e tratamento em central apropriada. m2 150
9 9 3.4 - Camada de regularizacéo (bynder) com 0.10m de espessura ap6s compactagao, incluindo fornecimento, transporte, aplicacéo, e rega de impregnagdo com emulséo | m2 150
cationica de rotura lenta a razéo de 1,2Kg/m2.
10 (10 3.5 - Camada de desgaste em betdo betuminoso de 0.05m de espessura apds compactagdo, incluindo fornecimento, transporte, aplicagédo e rega de colagem com | m2 150
emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida a razéo de 0.5kg/m2.
11 |11 5.1.1 - LBC/LBTA 0.15 ml 50
12 (12 5.2.1 - Com 0.12m de largura e relagéo traco/espago 5/2m (LBTA 0.12;5/2) ml 50
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