
Município de Silves
Procedimento 1223/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MOVIMENTO DE TERRAS
 1.1 Trabalhos preparatórios:
1 1.1.1 Abertura de caixa com 0,29 m de profundidade em terreno de qualquer natureza em zonas de concordância de cotas, incluindo regularização, estabilização e

compactação do fundo de caixa, transporte  e  espalhamento   em   vazadouro  ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito.
m2 500

2 1.1.2 Execução de valetas em terreno de qualquer natureza, em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de águas superficiais, incluindo remoção,
reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

m2 4780

 2 DRENAGEM
 2.1 Execução de órgãos ou  trabalhos  acessórios  no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de

qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos  produtos  sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 2.1.1 Passagens hidráulicas e travessia para continuidade de valeta sob serventia
3 2.1.1.1 Com manilhas de diâmetro de  200 mm e revestimento superior com betão. m 90
4 2.1.1.2 Com manilhas de diâmetro de  400 mm e revestimento superior com betão. m 10
 2.2 Execução de bocas em passagens hidráulicas de secção circular ou outra, incluindo pintura e todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em

terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 2.2.1 Bocas de entrada:
5 2.2.1.1 Simples de recipiente para diâmetro de 200 mm UN 15
6 2.2.1.2 Simples de recipiente para diâmetro de 400 mm UN 1
 2.2.2 Bocas de de saída:
7 2.2.21 Simples de recipiente para diâmetro de 200 mm UN 15
8 2.2.2.2 Simples para diâmetro de 400 mm UN 1
 2.3 Alargamento do pontão
9 2.3.1 Execução do alargamento do pontão de acordo com o desenho n.º 6, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua implantação, a escavação em terreno de

qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos  produtos  sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.
vg 1

 3 PAVIMENTAÇÃO
 3.1 Camadas granulares:

10 3.1.1 Com características de base: m2 10000
 3.1.1.1 Em  agregado  britado de  granulometria extensa, com 0,10 m de espessura
 3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 3.2.1 Com características de regularização:

11 3.2.1.1 Em mistura betuminosa densa AC 20 reg 35/50 (MBD), com 0,05 m de espessura média, incluindo rega de impregnação m2 7610
 3.2.2 Com características de desgaste :

12 3.2.2.1 Em betão betuminoso AC 12 surf 35/50 (BB), com 0,04 m de espessura, incluindo rega de colagem m2 7610
 3.3 Enchimento de bermas com detritos de pedreira:

13 3.3.1 Com espessura de 0,09 m e uma largura média de 1,00 m, devidamente compactada m 4780
 4 SINALIZAÇÃO
 4.1 Sinalização vertical:
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 4.1.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças colocação, elementos ou estruturas de suporte,
peças de ligação e maciços de fundação:

14 4.1.1.1 Sinais octogonais com L = 0,70 m, (B2) UN 8
 4.2 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 4.2.1 Marcas longitudinais

15 4.2.1.1 Linha branca contínua, com 0,12 m de largura (LBC), incluindo linha branca tracejada, com 0,12 m de largura (LBTg 0,12; 1/1), nas serventias m 4780
 4.3 Sinalização temporária:

16 4.3.1 Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro,
referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,  colocação e desmontagem.

vg 1

 5 DIVERSOS
17 5.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
18 5.2 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra. vg 1
19 5.3 Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
20 5.4 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos
pela lei.

vg 1

21 5.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 2
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