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REF. Nº 3/SRE-DRPRI/2022 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 

“Aquisição de serviços de piquete e de ligação a central de monitorização de alarmes e de 
manutenção preventiva e corretiva em sistemas de deteção de intrusão e de incêndio 
existentes em estabelecimentos de ensino, centros de juventude, instalações desportivas e de 
serviços da DRPRI” 
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Capítulo I 

Disposições gerais 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência 

do procedimento pré-contratual que tem por objeto: 

1.1. Aquisição de serviços de piquete e de ligação à central de monitorização de alarmes e de 

manutenção preventiva e corretiva em sistemas de deteção de intrusão e de incêndio existentes 

em estabelecimentos de ensino, centros de juventude, instalações desportivas e de serviços da 

DRPRI, constantes do ANEXO II; 

 

Cláusula 2.ª 

Contrato 

1 - O contrato é composto pelo clausulado contratual o qual deve integrar os elementos constantes do 

artigo 96.º do CCP.  

2 - O contrato a celebrar integra sempre os seguintes elementos:  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, 

desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a 

decisão de contratar;  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

c) O Caderno de Encargos;  

d) A proposta adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.  

3 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

4 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no 

artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 

101.º desse mesmo diploma legal.  
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Cláusula 3.ª 

Prazo 

1. O contrato será válido durante 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo das obrigações acessórias que 

devam perdurar para além da cessação do contrato. 

 

Cláusula 4.ª 

Preço Base 

 

O preço base que a entidade adjudicante está disposta a pagar pela prestação de serviços é de: 

▪ 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros), valor sem IVA incluído; 

 

 

CAPÍTULO II 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 
 

Cláusula 5.ª 

Local da prestação de serviços 

1.  A prestação de serviços terá lugar nas instalações referidas no ANEXO II. 

 

Cláusula 6.ª 

Descrição dos serviços a prestar 

 

1. A presente clausula descreve a forma da prestação do serviço: 

 

1.1. – O adjudicatário obriga-se a cumprir com os serviços descritos no ANEXO II.  

 

1.2. – O adjudicatário, no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da data de início da prestação 

do serviço, obriga-se a efetuar a Ligação de todos os sistemas de intrusão à sua Central de 

Monitorização de Alarmes e a iniciar, durante os 30 dias úteis subsequentes, as visitas de 
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manutenção preventiva (VMP) que compreendem um numero mínimo de visitas anuais 

programadas a cada instalação, por cada ano de vigência de contrato, conforme indicado no 

ANEXO II. A calendarização destas visitas carece de aprovação prévia da DRPRI e deve estar 

distribuída no tempo em períodos iguais entre cada visita; 

 

1.3. Obriga-se, ainda, no âmbito da manutenção corretiva a responder no tempo máximo de 2h 

horas a qualquer instalação da Ilha da Madeira e 48h no caso do Porto Santo sempre que 

solicitado e/ou em caso de necessidade de substituição de consumíveis e/ou reparações previstas 

ou eventuais e/ou por solicitação da DRPRI a acontecer em horário laboral – das 9h às 17:30h. 

 

2. Recomenda-se que os concorrentes, com a devida autorização da DRPRI, procedam a uma visita às 

instalações atrás referenciadas, com o intuito de se inteirarem das condições técnicas e eventuais 

condicionamentos à manutenção preventiva e corretiva, não podendo, em situação alguma, ser alegado 

desconhecimento do funcionamento das instalações e dos equipamentos e sistemas nestas instalados. 

 
 

Cláusula 7.ª  

Preço contratual 

 

1. Pela prestação de serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente caderno de encargos, a SRE-DRPRI deve pagar ao prestador de serviços o preço 

constante da proposta adjudicada acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.  

 

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade 

não esteja expressamente atribuída ao contraente público, designadamente meios de elevação ou outros 

equipamentos ou ferramentas de diagnóstico ou meios humanos especializados necessários à completa 

execução da prestação de serviços, incluindo os relativos ao transporte dos bens ou materiais ou 

equipamentos objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos 

decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 
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3. O preço base (valor máximo) que a SRE - DRPRI se dispõe a pagar pela execução da prestação de 

serviços, que constitui o seu objeto é o referido na clausula 4ª acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 

4. O valor global do contrato (VGC) a apresentar no anexo I incluirá: 

 

a) Um valor correspondente ao somatório dos VCI (Valor do Contrato por Instalação) por cada ano, 

que representa o valor total anual que será faturado mensalmente e que é destinado à mão-de-

obra preventiva, à mão-de-obra corretiva, à consultoria técnica, à ligação à central de 

monitorização e ao serviço de piquete, conforme descrito no ANEXO II, onde, excluindo as 

exceções previstas na presente cláusula, estão incluídos todos os custos associados à efetiva 

prestação do serviço, nomeadamente, os custos de subcontratação, de deslocação, de meios de 

elevação e de seguros profissionais e de responsabilidade civil para executar trabalhos em altura, 

entre outros; 

 

b) Uma verba de 15.000,00 € (quinze mil euros), por cada ano de contrato, destinada a aquisição 

de materiais, consumíveis, equipamentos e/ou peças de substituição periódica ou corretiva 

relativas a cada um dos equipamentos e sistemas que compõem as instalações técnicas objeto 

do presente concurso, valor esse que será faturado consoante as necessidades; 

  

c) Uma verba correspondente a 10 visitas de emergência para intervenção corretiva em 

horário pós laboral (ICFH) (das 18h às 9h do dia seguinte em dias úteis e a qualquer hora 

dos dias não úteis), para a duração do contrato, com tempo de resposta idêntico, assumindo 

valor unitário idêntico independentemente de qual a instalação a que for solicitada, a serem 

acionadas pela DRPRI, cujo valor será faturado consoante as necessidades; 

 

d) A DRPRI, dentro do âmbito da presente prestação de serviços, conforme descrito no ANEXO 

II, reserva-se ao direito de dispor de 300 horas de mão-de-obra de beneficiação (IMOB) de uma 

equipa por cada ano de contrato, constituída por dois elementos, por um técnico certificado 

para o âmbito da intervenção a realizar e por um ajudante (sendo a presença do ajudante 

obrigatória em trabalhos acima dos 3 metros) devidamente equipados e igualmente habilitados 

para executar trabalhos em altura. Estas horas de mão-de-obra assumem valor unitário idêntico 
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independentemente da instalação a que for solicitada estando incluídos todos os custos 

designadamente os de deslocação e serão destinadas a intervenções corretivas que diferem das 

referidas na alínea a) no fato de se referir a intervenções de beneficiação e/ou melhorias das 

instalações objeto da presente contratação. Os materiais e consumíveis utilizados nestas intervenções 

serão faturados conforme descrito na alínea b). Estas intervenções serão solicitadas consoante as 

necessidades que a DRPRI determinar. 

 

e) Verba correspondente ao serviço de comunicação através do sistema de GPRS entre as 111 

instalações e a central de monitorização de alarmes do adjudicatário durante os 24 meses do contrato. 

 

5. Verificando-se a desativação de qualquer instalação, por causa imputável ao contratante, a DRPRI 

reserva-se no direito de utilizar o valor restante do VCI na aquisição de consumíveis, peças ou materiais 

para os restantes instalações, subtraindo esta verba de modo equitativo às mensalidades em falta. 

 

6. Para efeitos do número anterior, a DRPRI, com a antecedência 30 dias seguidos, notificará o 

adjudicatário do período da suspensão da atividade de manutenção na instalação em causa, servindo esta 

notificação para desobrigar a empresa de todos os compromissos assumidos com o contratante para a 

referida instalação. 

7. No caso de a entidade adjudicante entender incluir uma nova instalação, o valor de referência para a 

contratação desses serviços de manutenção, intervenção e comunicações será de acordo com os valores 

apresentados em concurso tendo em conta as instalações da mesma área geográfica e de tipologia 

semelhante. O valor para este serviço adicional (nova instalação) será faturado de igual modo e 

descontado da verba destinada a materiais e consumíveis conforme descrito na alínea b) do ponto 4 da 

presente cláusula. 

8. Os valores referentes à prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva e consultoria 

técnica e ligação à central e piquete de intervenção bem como dos serviços de vigilância eletrónica e 

serviços de comunicação GPRS a todas as instalações contempladas neste caderno de encargos serão 

faturados mensalmente de acordo com o disposto na cláusula 8ª. 

9. Relativamente ao disposto nas alíneas c) e d) do ponto 4 da presente cláusula: 
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a) Excedendo-se o número das visitas de emergência ou o numero de horas IMOB descontar-se-á o 

referido montante na verba mencionada na alínea b) do ponto 4 da presente clausula, sendo que o valor 

a descontar corresponde ao preço unitário apresentado na proposta do adjudicatário, conforme ANEXO I 

do Caderno de Encargos;  

b) Não se utilizando a totalidade do valor correspondente às intervenções corretivas de emergência ou o 

valor correspondente às horas de IMOB, a DRPRI reserva-se no direito de usar o valor restante, para a 

aquisição de consumíveis, peças e materiais. 

 

10. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o adjudicatário apenas auferirá o montante 

referente à efetiva realização da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, ligação 

à central (comunicações no sistema GPRS), piquete de intervenção, intervenções corretivas fora do 

horário normal de trabalho, IMOB, aquisição de consumíveis, equipamentos, peças e materiais; 

 

11. No que concerne aos materiais e consumíveis referidos na alínea b) do n.º 4, deverá ser apresentado, 

por e-mail, para aprovação prévia da DRPRI o orçamento de despesa com a descrição dos respetivos 

materiais, quantidades, preços unitários, incluindo o valor do transporte para a aquisição de materiais fora 

da Região Autónoma da Madeira (RAM).  

 

12. Para efeitos do disposto no número anterior e de faturação, o adjudicatário deverá entregar na reunião 

mensal a cópia do original da fatura do fornecedor das peças, materiais e consumíveis e do transporte 

que aleatoriamente tenham sido indicados pela SRE-DRPRI. 

 

13 – Como forma de compensação dos custos administrativos de pesquisa de mercado inerentes à 

elaboração dos orçamentos referidos no ponto 11º, o adjudicatário, caso entenda, poderá aplicar uma 

margem em percentagem sobre o valor de aquisição dos materiais e consumíveis, não podendo ser 

superior a 10%. Esta margem é subtraída ao total da verba anual prevista na alínea b) do número 4. 

Esclarece-se que esta margem não acresce ao valor do transporte dos materiais adquiridos fora da RAM. 

 

14 – O orçamento de despesa referido no ponto 11 deve ser elaborado tendo em conta os valores de 

mercado atuais para os materiais e consumíveis que se revelem de substituição necessária ou que a 
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DRPRI considere necessário substituir. Caso a entidade adjudicante entenda que o valor apresentado 

ultrapassa em 5% o valor, à data, praticado no mercado, a DRPRI reserva-se ao direito de solicitar novo 

orçamento (1º pedido de reavaliação/reconsideração de orçamento). 

 

15 – No seguimento do disposto no ponto anterior, caso o adjudicatário insista em manter os valores 

apresentados, deve fundamentar essa opção com a apresentação de cópia do original de propostas de 

orçamentos de pelo menos três fornecedores diferentes que ateste que o valor apresentado inicialmente 

é até 5% superior à concorrência. No entanto, caso a DRPRI entenda que tais propostas de orçamento 

indicados como sendo da concorrência não estão em conformidade com a realidade do mercado, reserva-

se no direito de solicitar novo orçamento, ficando, a partir desta fase (2º pedido de reavaliação de 

orçamento), o adjudicatário inibido de acrescentar qualquer margem ao custo destes materiais e 

consumíveis para além do IVA. 

 

16 -  Relativamente ao disposto no ponto anterior, após a 3ª solicitação de reavaliação de orçamento, não 

havendo resposta satisfatória ao solicitado, aplicar-se-á o disposto na alínea f) do ponto 1º da clausula 9ª. 

 

Cláusula 8.ª  

Condições de pagamento  

 

1. A quantia devida pela SRE-DRPRI, nos termos da cláusula anterior, deve ser processada mensalmente 

no prazo de 30 dias após a receção das respetivas faturas, a qual só pode ser emitida após o vencimento 

da obrigação respetiva e da atribuição do número de compromisso.  

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a entrega mensal dos 

comprovativos das intervenções realizadas nas instalações de acordo com a calendarização da 

manutenção preventiva a definir com o adjudicatário quando devidamente autenticado pelo diretor do 

estabelecimento/instalação. No caso das intervenções corretivas, a obrigação considera-se vencida após 

validação pelo diretor do estabelecimento/instalação ou pelo departamento técnico da DRPRI da 

conformidade dos trabalhos efetuados.  
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3. Em caso de discordância por parte da SRE-DRPRI, quanto ao valor indicado nas faturas, deve este 

comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar 

os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.  

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são encaminhadas para 

a Tesouraria do Governo Regional da Secretaria Regional das Finanças, a fim de serem pagas através 

de cheque ou transferência bancária. 

5. Nos termos da Lei dos compromissos e pagamentos em atraso, o fornecimento dos serviços só 

deverá ser concretizado após o conhecimento prévio de nº de compromisso para o mês em questão e até 

o respetivo valor. O direito de pagamento apenas se efetiva nesses termos e prazos legais. 

 

 
CAPÍTULO III  

Penalidades contratuais e resolução  
 

Cláusula 9.ª  

Penalidades contratuais 

1. Por causa imputável ao adjudicatário, pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a 

SRE-DRPRI pode exigir do fornecedor o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em 

função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:  

a) Pelo incumprimento do disposto no ponto 1.1 da cláusula 6ª, a descontar na mensalidade 

seguinte, será aplicada uma penalização diária correspondente a 10% do VCI relativo ao ano do 

incumprimento onde e enquanto este incumprimento se verificar. 

b) Pelo incumprimento do disposto no ponto 1.2 da cláusula 6ª, a descontar na mensalidade 

seguinte, será aplicada uma penalização diária correspondente a 10% do VCI relativo ao ano do 

incumprimento onde e enquanto este incumprimento se verificar.  

c) Para efeitos do disposto na alínea anterior, mesmo que a Ligação à Central de Monitorização 

de Alarmes (LCMA) seja efetuada com sucesso, mas que não tenha sido executada através de 

um técnico com vinculo contratual ao adjudicatário ou a um seu subcontratado previamente 

autorizado pela DRPRI, considera-se que o incumprimento se mantém aplicando-se a referida 

penalização até que o trabalho de ligação seja validado localmente por um técnico autorizado. 

d) Atrasos verificados na apresentação de orçamentos e/ou na execução de trabalhos 

adjudicados: 
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Pelo atraso superior a 5 dias na apresentação de orçamentos para substituição de materiais e consumíveis 

ou no atraso de um dia na execução de qualquer intervenção (seja corretiva ou de beneficiação/melhoria) 

que se verifique necessário efetuar ou que a entidade adjudicante entenda necessário efetuar em qualquer 

das instalações. Ou, caso o adjudicatário não apresente no prazo de 4 dias o orçamento retificativo de 

acordo com o disposto no ponto 14º da clausula 11ª ou não apresente no prazo de 3 dias o novo orçamento 

retificativo solicitado no ponto 15º na mesma clausula. 

Será aplicada a penalização, a descontar na mensalidade seguinte, correspondente a 100% do valor diário 

da instalação em causa de acordo com as seguintes fórmulas: 

 

Penalização: 

DaVdiP =  

Em que: 

3012
=

Vci
Vdi  

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutenção 

Vdi: Valor diário estabelecido para cada instalação 

Da: Número de dias que ultrapassem os 5 dias até à data da apresentação do orçamento e/ou de um dia 

na execução dos trabalhos solicitados 

Vci: Valor do contrato estabelecido para cada instalação 

Este atraso será contabilizado tendo em conta a data de adjudicação do orçamento, as datas de 

solicitações ou redefinições de prioridade de atuação de acordo com o entendimento da DRPRI. 

A aplicação desta penalização cessa quando se verificar o cumprimento do solicitado, ou seja, até que a 

DRPRI considere que o adjudicatário apresentou, dentro dos prazos estabelecidos, um orçamento válido 

no contexto dos valores de mercado à data e/ou executou devidamente os trabalhos em questão. 

2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do adjudicatário(s), a SRE-DRPRI pode exigir-

lhe uma pena pecuniária de até 20% do valor da proposta.  

3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 

adjudicatário ao abrigo das alíneas que compõem o ponto 1, relativamente à prestação dos serviços objeto 

do contrato cujo atraso na sua realização tenha determinado a respetiva resolução.  
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4. Na determinação da gravidade do incumprimento, a SRE-DRPRI tem em conta, nomeadamente, a 

duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do 

incumprimento. 

5. A SRE-DRPRI pode compensar o pagamento devido ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 

devidas nos termos da presente cláusula.  

6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a SRE-DRPRI exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 

7. O somatório da aplicação das penalizações previstas na presente clausula não excederá o valor 

correspondente a 20% do Valor Global do Contrato. 

 

Cláusula 10.ª 

Resolução do contrato 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução específicos previstos no CCP, as partes podem 

resolver o contrato ao abrigo dos fundamentos constantes dos artigos 330º a 335º daquele diploma legal, 

no caso de alguma delas violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada à 
contraparte. 

 
 

CAPÍTULO IV  
RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

 

Cláusula 11.ª  

Foro competente  

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal 

administrativo de círculo do Funchal, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Cláusula 12.ª  

Subcontratação e cessão da posição contratual  

A subcontratação pelo fornecedor e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da 

autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.  
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Cláusula 13.ª  

Comunicações e notificações  

1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o 

domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.  

2 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra 

parte.  

Cláusula 14.ª  

Legislação aplicável  

Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos observar-se-á o disposto no Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, adaptado à Região Autónoma da 

Madeira pelo Decreto Legislativo Regional nº34/2008/M, de 14 de agosto, nas suas atuais redações, e 

demais legislação aplicável. 

 

Cláusula 15.ª 

Definições 

Designa-se por: 

a) SRE - Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia; 

b) DRPRI - Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas; 

c) CE – Caderno de Encargos; 

d) EIS – Estabelecimento de Ensino / Instalação Desportiva ou de Juventude / Serviço da DRPRI; 

e) VCI – Valor do Contrato por Instalação; 

f) VGC – Valor Global do Contrato; 

g) MAI – Ministério da Administração Interna; 

h) CPOF – Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal; 

i) IMPIC – Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção. 
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ANEXO I 

Listas de preços a propor pelo concorrente 

 

a) Valor do Contrato por Instalação (VCI)  

Nº da instalação (conforme sequência do ANEXO II) VCI (MP + MC + LCMA + PI) 

Item Designação (1º ano de 

contrato) 

(2º ano de 

contrato) 

1    

2    

3    

…..    

…..    

…..    

111    

Somatório dos VCI por cada ano  

( 1VCI
  ; 2VCI

)   

 

Nota: Estima-se que, no mínimo, serão necessárias 350Horas por cada ano de contrato para 

Manutenção Preventiva e que também serão necessárias pelo menos 250Horas por cada ano de 

contrato para Manutenção Corretiva, considerando uma Equipa, constituída por dois elementos, por um 

técnico certificado para o âmbito da intervenção a realizar e por um ajudante (sendo a presença do 

ajudante obrigatória em trabalhos acima dos 3 metros). 

 

b) Valor Global do Contrato (VGC) 

Designação 1º ano de 

contrato 

2º ano de 

contrato 

Somatório dos VCI por cada ano  

(∑ 𝑉𝐶𝐼1  ; ∑ 𝑉𝐶𝐼2) 

  

Materiais e consumíveis (𝑀𝐶1; 𝑀𝐶2) 15.000,00€ 15.000,00€ 
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Intervenção Corretiva Fora do Horário (valor total para as 10 visitas corretivas a qualquer 

instalação) (𝐼𝐶𝐹𝐻1; 𝐼𝐶𝐹𝐻2) 

  

IMOB – Verba para Intervenções de Mão-de-obra de Beneficiação (Valor total para as 

300h por equipa por cada ano de contrato) (𝐼𝑀𝑂𝐵1; 𝐼𝑀𝑂𝐵2) 

  

Valor total para o serviço de comunicações (inclui cartão) durante todo o contrato (24 

meses) entre as 111 instalações e a central de monitorização de alarmes do adjudicatário 

(SCGPRS) 

 

Valor Global do Contrato do (VGC) para os dois anos sem incluir o IVA 

𝑉𝐺𝐶 = ∑ 𝑉𝐶𝐼1 + ∑ 𝑉𝐶𝐼2   + 𝑀𝐶1 + 𝑀𝐶2 + 𝐼𝐶𝐹𝐻1 + 𝐼𝐶𝐹𝐻2 + 𝐼𝑀𝑂𝐵1 +

𝐼𝑀𝑂𝐵2 + 𝑆𝐶𝐺𝑃𝑅𝑆  

 

 

 

Obs.1: Os serviços de comunicação GPRS, para efeitos da presente contratação, assumem valor unitário idêntico 

independentemente do local da sua instalação, determinado por “valor total/111”; 

Obs.2: Os valores de ICFH e de IMOB, para efeitos da presente contratação, assumem valor unitário idêntico 

independentemente da instalação onde ocorra a intervenção, determinado, respetivamente, por “valor total/10” e “valor 

total/100”; 

 

c) Resumos de preços e taxas do contrato 
 
 
RESUMO PREÇOS SEM IVA INCLUIDO 
 

RESUMO Preço Total em euro (VGC) , sem IVA incluído. 

NUMÉRICO   
EXTENSO   

 

 

 

RESUMO DOS VALORES DO IVA 
 

RESUMO Taxa de IVA a aplicar(%): 
NUMÉRICO  
EXTENSO  
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RESUMO Valor do IVA  em Euro. 

NUMÉRICO   
EXTENSO   
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ANEXO II 

Lista de instalações e serviços de manutenção e ligação incluídos no contrato 

Item 
ID  

Instalação 
Estabelecimento/Instalação Morada Concelho 

A
-D

et
eç

ão
 In

tr
u

sã
o

 

B
-D

et
eç

ão
 In

cê
n

d
io

 

C
-D

et
eç

ão
 C

O
 

D
-C

C
T

V
 

E
-C

o
n

tr
o

lo
 d

e 
ac

es
so

s 

F
-P

iq
u

et
e 

In
te

rv
en

çã
o

 

G
-N

º 
V

M
P

 (
p

o
r 

ca
d

a 
an

o
 d

e 
co

n
tr

at
o

) 

1 353 EB1ºC c/PE da Calheta Rua S. Francisco Xavier, N.º 9 Calheta X X       X 2 

2 75 EB1ºC c/PE da Calheta (ed Atouguia) Vereda do Barranco, nº 5 Calheta X         X 2 

3 79 EB1ºC c/PE do Estreito da Calheta ER223-Estrada do Estreito da Calheta, nº183 Calheta X X       X 2 

4 73 EB1ºC c/PE e Creche da Ladeira e Lamaceiros Rua da Bica N.º30 Calheta X X       X 2 

5 74 EB1ºC c/PE e Creche do Lombo da Guiné Rua Lombo do Guiné; nº 30 Calheta X X       X 2 

6 603 Piscina da Calheta Sitio da Vargem Calheta X X       X 3 

7 355 EB1ºC c/PE da Fonte da Rocha Impasse da Fonte da Rocha nº1 Câmara Lobos X X       X 2 

8 92 EB1ºC c/PE da Lourencinha Rua dos Lamaceiros, n.º 21 Câmara Lobos X X       X 3 

9 108 EB1ºC c/PE da Marinheira Caminho das Fontes Nº 13 Câmara Lobos X X       X 2 

10 539 EB1ºC c/PE de Câmara de Lobos Rua Dr.  Vasco dos Reis Gonçalves, 39 Câmara Lobos X X       X 3 

11 356 EB1ºC c/PE do Covão e Vargem Caminho do Ernesto Câmara Lobos X X       X 2 

12 107 EB1ºC c/PE do E. C. Lobos (ed E.C.Lobos) Rua João Augusto Ornelas Nº 45 Câmara Lobos X X       X 2 

13 106 EB1ºC c/PE do E. C. Lobos (ed Garachico) Estrada Municipal do Garachico n.º 52 Câmara Lobos X X       X 2 

14 113 EB1ºC c/PE do Jardim da Serra Rua das Corticeiras Câmara Lobos X X       X 2 

15 113 - 2  EB1ºC c/PE do Jardim da Serra (edifício 2) Caminho dos Murinhos Câmara Lobos X         X 2 
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Item 
ID  

Instalação 
Estabelecimento/Instalação Morada Concelho 

A
-D

et
eç

ão
 In

tr
u

sã
o

 

B
-D

et
eç

ão
 In

cê
n

d
io

 

C
-D

et
eç

ão
 C

O
 

D
-C

C
T

V
 

E
-C

o
n
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o

lo
 d

e 
ac

es
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s 

F
-P

iq
u
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e 
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o

 

G
-N

º 
V

M
P

 (
p

o
r 

ca
d

a 
an

o
 d

e 
co

n
tr

at
o

) 

16 366 EB1ºC c/PE do Rancho /Caldeira Estrada da Areia nº 9 Câmara Lobos X X       X 2 

17 348 EB1ºC c/PE e Creche da Quinta Grande Estrada Padre Silvino de Andrade, Nº 2 Câmara Lobos X X       X 2 

18 88 EB1ºC c/PE Ribeiro de Alforra Rua João Ricardo Ferreira César, n.º 9 Câmara Lobos X X       X 2 

19 607 Estádio de Câmara de Lobos Estrada de Santa Clara, Sítio do Carmo Câmara Lobos X X X X   X 3 

20 598 Pavilhão do Curral das Freiras Estrada da Bica Câmara Lobos X X       X 3 

21 599 Piscina do Curral das Freiras Estrada da Bica Câmara Lobos X X X X   X 3 

22 378 EB1ºC c/PE da Achada Estrada  Dr João Abel de Freitas Funchal X X       X 2 

23 373 EB1ºC c/PE da Ajuda Rua Velha da Ajuda Funchal X X       X 2 

24 169 EB1ºC c/PE da Cruz de Carvalho Bairro do Hospital,  Rua 2 - nº1 Funchal X X       X 2 

25 374 EB1ºC c/PE da Ladeira Caminho da Terra Chã, nº 17 Funchal X X       X 2 

26 126 EB1ºC c/PE da Pena Rua Pedro José de Ornelas, n.º 18F Funchal X X       X 2 

27 134 EB1ºC c/PE da Visconde Cacongo (ed Visconde Cacongo) Estrada Visconde Cacongo, nº 31 Funchal X X       X 2 

28 486 EB1ºC c/PE da Visconde Cacongo (ed Faial) Estrada Visconde Cacongo, 103 Funchal X         X 2 

29 160 EB1ºC c/PE de S. Martinho Caminho de São Martinho, 13 Funchal X X       X 2 

30 159 EB1ºC c/PE do Areeiro e Lombada (ed Areeiro) Caminho do Areeiro Nº12 Funchal X         X 2 

31 163 EB1ºC c/PE do Areeiro e Lombada (ed Lombada) Caminho da Lombada, 73 Funchal X X       X 2 

32 139 EB1ºC c/PE do Boliqueime Caminho da Barreira, 57 Funchal X X       X 2 

33 371 EB1ºC c/PE de São Roque (ed Galeão) Rua da Escola Secundária do Galeão Funchal X X       X 2 
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Item 
ID  

Instalação 
Estabelecimento/Instalação Morada Concelho 

A
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) 

34 189 EB1ºC c/PE de São Roque (ed Lombo Segundo) Caminho do Lombo Segundo, nº44 - São Roque Funchal X         X 2 

35 121 EB1ºC c/PE do Monte Estrada do Livramento Funchal X X       X 2 

36 133 EB1ºC c/PE do Ribeiro Domingos Dias Caminho das Voltas Funchal X X       X 2 

37 183 EB1ºC c/PE dos Ilhéus - Coronel Sarmento Rua Tenente Coronel Sarmento, 5 Funchal X X       X 2 

38 162 EB1ºC c/PE e Creche da Nazaré (ed Nazaré) Av. Colégio Militar - Nazaré Funchal X X       X 2 

39 166 EB1ºC c/PE e Creche da Nazaré (Ed Carrocel) Av. Colégio Militar - Bairro da Nazaré Edificio C Funchal X X       X 2 

40 164 EB1ºC c/PE e Creche da Nazaré (Ed Girassol) Rua da Africa do Sul Funchal X X       X 2 

41 147 EB1ºC c/PE e Creche de Santo Amaro (ed Sto Amaro) Travessa Dr. Fernando Rebelo - Bairro de Sto. Amaro Funchal X X       X 2 

42 150 EB1ºC c/PE e Creche de Santo Amaro (ed Sapatinho) Travesso Dr. Fernando Rebelo Funchal X X       X 2 

43 135 EB1ºC c/PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar  Rua Dr Juvenal, 20 B Funchal X X       X 2 

44 357 EB1ºC c/PE e Creche S.Gonçalo (ed S.Gonçalo) Rua Escola Básica de São Gonçalo Funchal X X       X 2 

45 354 EB1ºC c/PE e Creche S.Gonçalo (ed Infantário) Caminho da Igreja, nº 11 - S. Gonçalo Funchal X X       X 2 

46 132 EB1ºC c/PE São Filipe Rua de São Filipe N.º 33 Funchal X X       X 2 

47 620 Centro de Formação Escutista Montado do Pereiro Funchal X         X 2 

48 615 Centro de Juventude do Funchal Avenida Calouste Gulbenkian Funchal   X       X 2 

49 606 Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal Beco dos Alamos Funchal X X X X X X 4 

50 581 Complexo Desportivo da Levada (ex Piscina + Pavilhão) Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva, 10 e 12 Funchal X         X 2 

51  634 DRPRI (anexos) Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva, 10 e 12 Funchal X X       X 2 
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Item 
ID  

Instalação 
Estabelecimento/Instalação Morada Concelho 
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52 644 DRPRI (oficinas) Rampa de Santana, nº9 Funchal X         X 2 

53 326 DRPRI (sede) Rua João Tavira, nº3 Funchal X         X 2 

54 616 DRJD Rua dos Netos Funchal   X       X 2 

55 194 EB1ºC com PE Creche Maroços SA Serra (ed Maroços) Estrada dos Maroços nº 140 Machico X         X 2 

56 206 EB1ºC com PE Creche Maroços  SA Serra (ed SA Serra) Rua Nossa Senhora Bom Caminho nº7 Machico X X       X 2 

57 190 EB1ºC c/PE e Creche da Água de Pena (ed APena) 
Caminho Francisco Freitas Branco nº2 Sitio da Igreja - Água 
de Pena 

Machico X X       X 2 

58 532 EB1ºC c/PE e Creche da Água de Pena (ed O Búzio) Travessa do Cemitério Nº7 Machico X X       X 2 

59 192 EB1ºC c/PE e Creche do Caniçal (ed Caniçal) Rua Palmeira de Cima nº2 Machico X X       X 2 

60 193 EB1ºC c/PE e Creche do Caniçal (ed A Gaivota) Sítio Banda do Silva - Caniçal Machico X X       X 2 

61 376 EB1ºC c/PE Creche Eng.º Luís Santos Costa Rua do Senhor dos Milagres, nº 12 - Caixa 1 Machico X X X     X 3 

62 200 EB1ºC c/PE Creche Eng.º Luís Santos Costa (ed O Barquinho) Caminho da Quinta da Palmeira nº 25- Sítio da Graça Machico X X       X 2 

63 583 Pavilhão do Caniçal Sítio da Banda do Silva Machico X X       X 3 

64 588 Pavilhão do Porto da Cruz Sitio das Casas Próximas Machico X X       X 3 

65 585 Piscina de Machico Sítio do Paraíso Machico X X X     X 3 

66 211 EB1ºC c/PE da Lombada (Ponta Sol) Caminho da Carreira -  Lombada nº37 Ponta do Sol X         X 2 

67 207 EB1ºC c/PE do Carvalhal e Carreira Estrada Doutor Tito Cabral Noronha n.200 Ponta do Sol X X       X 2 

68 212 EB1ºC c/PE do Lombo de São João (Ponta Sol) Caminho da Limeira nº 3 Ponta do Sol X         X 2 

69 208 EB1ºC c/PE do Lombo dos Canhas Lombo do Meio - Canhas Ponta do Sol X X       X 2 
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70 209 EB1ºC c/PE do Vale e Cova do Pico Estrada Salões/Serrado e Cova nº 56 Ponta do Sol X         X 2 

71 382 EB1ºC c/PE e Creche da Ponta do Sol Rua Padre Leão Henriques nº 14 - Ponta do Sol Ponta do Sol X X       X 2 

72 210 EB1ºC c/PE e Creche da Ponta do Sol (ed Madalena Mar) Rua do 4º Centenário Ponta do Sol X         X 2 

73 473 EB1ºC c/PE e Creche da Ponta do Sol (ed O Sol) Travessa do Livramento, nº4 Ponta do Sol X X X     X 2 

74 604 Piscina da Ponta do Sol Rua V Centenário, Ponta do Sol Ponta do Sol X X       X 3 

75 601 Piscina do Porto Moniz Sítio da Penedia, Beco do pavilhão Porto Moniz X X       X 3 

76 224 EB1ºC com PE e Creche do Porto Santo (ed Campo Baixo) Sítio do Campo de Baixo Porto Santo X X       X 2 

77 227 EB1ºC com PE e Creche do Porto Santo (ed O Moinho) Estrada José da Glória Rosado Porto Santo X X       X 2 

78 228 EB1ºC c/PE da Corujeira Caminho do Chapim nº 50 Ribeira Brava X         X 2 

79 238 EB1ºC c/PE da Serra de Água Rua Dr. Jordão Faria Paulino nº 13 Ribeira Brava X X       X 2 

80 241 EB1ºC c/PE da Tabúa Sítio da Candelária - Tabua Ribeira Brava X X       X 2 

81 229 EB1ºC c/PE do Campanário Sitio da Igreja - Campanário Ribeira Brava X X       X 2 

82 234 EB1ºC c/PE do Lombo de S.João e S.Paulo (ed São João) Lombo de São João Ribeira Brava X X       X 2 

83 233 EB1ºC c/PE do Lombo de S.João e S.Paulo (ed São Paulo) Sítio do Lombo Furado Ribeira Brava X         X 2 

84 484 EB1ºC c/PE e Creche da Ribeira Brava Estrada Regional 104 Ribeira Brava X X X     X 3 

85 237 EB1ºC c/PE e Creche da Ribeira Brava (ed O Balão) Rua de São Francisco Ribeira Brava X X       X 2 

86 577 Pavilhão da Serra de Água Rua Dr. Jordão Faria Paulino Ribeira Brava X X       X 3 

87 377 EB1ºC c/PE da Assomada Estrada do Aeroporto Santa Cruz X X       X 2 
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88 246 EB1ºC c/PE da Camacha Estrada Engenheiro Abel Vieira Santa Cruz X X       X 2 

89 253 EB1ºC c/PE das Figueirinhas Rua da escola Santa Cruz X X       X 2 

90 259 EB1ºC c/PE de Gaula, Dr. Clemente Tavares Rua D. Teresa Bela de Sá nº 88 - Achada de Cima - Gaula Santa Cruz X X       X 2 

91 255 EB1ºC c/PE do Caniço Rua da Escola nº 4 Santa Cruz X X       X 2 

92 495 EB1ºC c/PE e Creche de Santa Cruz Avenida 2 de Agosto 1996 Santa Cruz X X       X 2 

93 266 EB1ºC c/PE e Creche de Santa Cruz (ed A Palmeira) Sítio da Palmeira de Cima, 194 Santa Cruz X X       X 2 

94 645 Complexo Desportivo de Gaula Sítio da Faia (Gaula) Santa Cruz X X   X   X 2 

95 593 Pavilhão de Santa Cruz Avenida 2 de Agosto 1996 Santa Cruz X X       X 3 

96 626 Piscina da Camacha  Sitio da Nogueira Santa Cruz X X   X   X 3 

97 594 Piscina de Santa Cruz Rua do Bom Jesus Santa Cruz X X       X 3 

98 369 EB1ºC c/PE Creche Faial e São Roque Faial (ed Faial) Sítio do Lombo Lourenço Santana X         X 2 

99 280 EB1ºC c/PE Creche Faial e São Roque Faial (ed SR do Faial) Sítio dos Terreiros-São Roque do Faial Santana X         X 2 

100 273 EB1ºC c/PE e Creche de Santana Sitio do Serrado Santana X X       X 2 

101 475 EB1ºC c/PE e Creche de Santana (ed O Colminho) Sítio da Achada do Simão Alves Santana X X       X 2 

102 274 EB1ºC c/PE e Creche de Santana (ed Caminho Chão) Sitio do Caminho Chão- Santana Santana X         X 2 

103 277 EB1ºC c/PE e Creche de São Jorge Achada António Teixeira Santana X X       X 2 

104 619 Centro de Juventude de Santana Rua Tenente Domingos Cardoso Santana X X       X 3 

105 587 Piscina de Santana Rua Dr. Albino Menezes Santana X X       X 3 
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106 284 EB1ºC c/PE Ponta Delgada e Boaventura (ed Boaventura) Sitio do Pomar - Boaventura São Vicente São Vicente X X       X 2 

107 381 EB1ºC c/PE Ponta Delgada e Boaventura (ed Ponta Delgada) 
Rua Dr Horácio Bento de Gouveia, Sítio dos Enxurros - 
Ponta Delgada 

São Vicente X X       X 2 

108 290 EB1ºC c/PE e Creche de S.Vicente (ed Vila) Sítio do Poiso São Vicente X X       X 2 

109 476 EB1ºC c/PE e Creche de S.Vicente (ed A Ondinha) Sítio do Passo São Vicente X X       X 2 

110 289 EB1ºC c/PE e Creche de S.Vicente (ed Lameiros) Fajã dos Vinháticos - São Vicente São Vicente X         X 2 

111 602 Piscina de São Vicente Sítio do Passo São Vicente X X       X 3 
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Legenda: 
 
A - Deteção de Intrusão e B - Deteção Incêndios - compreende a manutenção preventiva (MP) e 
manutenção corretiva (MC) do sistema e de todos os seus componentes incluindo a ligação à central de 
monitorização de alarmes (LCMA). 
  
C - Deteção CO , D – CCTV e E - Controlo de acessos - compreende a manutenção preventiva (MP) e 
manutenção corretiva (MC) do sistema e de todos os seus componentes. 
 
F - Piquete Intervenção (PI) – compreende a deslocação do vigilante à instalação sempre que acionado o 
alarme na central do adjudicatário, independentemente do dia e da hora. 
 
G – VMP – Visita de Manutenção Preventiva de acordo com a periodicidade indicada na tabela acima. 

 
 

1. O adjudicatário obriga-se a manter a Ligação de todos os sistemas de alarme à sua Central de 
Monitorização de Alarmes durante a vigência do contrato e a cumprir com os serviços de 
manutenção de acordo com as seguintes definições: 
 
 
a) MP – compreende o conjunto de tarefas de monitorização e de verificação a ser executadas com base 
num plano regular de manutenção preventiva consoante a instrução dos fabricantes e especificidades da 
instalação e/ou do equipamento e seus constituintes instalados.  
 

 NºPreventivas 
Datas de preventivas durante a vigência do 

contrato:    

 

Nº VMP (por 
cada ano de 

contrato) 

1
ª 

P
re

ve
n

ti
va

 

2
ª 

P
re

ve
n

ti
va

 

3
ª 

P
re

ve
n

ti
va

 

4
ª 

P
re

ve
n

ti
va

 

5
ª 

P
re

ve
n

ti
va

 

6
ª 

P
re

ve
n

ti
va

 

7
ª 

P
re

ve
n

ti
va

 

8
ª 

P
re

ve
n

ti
va

 

Instalações com duas 
VMPreventivas/Ano 

2 até 
5ºmês 

até 
10ºmês 

até 
16ºmês 

até 
22ºmês     

Instalações com três 
VMPreventivas/Ano 

3 até 
3ºmês 

até 
7ºmês 

até 
11ºmês 

até 
15ºmês  

até 
19ºmês  

até 
23ºmês   

Instalações com quatro 
VMPreventivas/Ano 

4 até 
2ºmês 

até 
5ºmês 

até 
8ºmês 

até 
11ºmês 

até 
14ºmês 

até 
17ºmês 

até 
20ºmês 

até 
23ºmês 

 
Nota: As manutenções preventivas deverão ocorrer nos meses indicados, podendo acontecer nos 60 dias 
anteriores ao fim do mês indicado. 

          

 
 
b) MC – compreende todas as ações necessárias a executar pelo adjudicatário de forma a suprimir 
qualquer anomalia detetada no decurso da manutenção preventiva ou por falha de funcionamento ou por 
solicitação da DRPRI ou por necessidade de reprogramação ou por qualquer outra razão que indique falha 
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ou necessidade de correção no funcionamento do equipamento ou sistema existente. Ou seja, 
compreende toda e qualquer ação corretiva excetuando-se as particularidades do IMOB.  
 
c) IMOB – compreende qualquer beneficiação (refere-se especificamente à instalação adicional: de linhas 
de alimentação e/ou de comunicação, de centrais, de câmaras, de identificadores e/ou de detetores não 
existentes no início do contrato) que a DRPRI entenda implementar com vista à melhoria do 
funcionamento do sistema e/ou do equipamento, sendo que as horas relativas a estas intervenções serão 
alvo de validação prévia da DRPRI e serão faturadas apenas consoante as necessidades. Esclarece-se 
que as beneficiações decorrentes do IMOB, logo que concluídas passam a ser elementos constituintes 
das instalações e sistemas contratualizados, aplicando-se em pleno o disposto no presente caderno de 
encargos. Por exemplo: se a instalação xy for beneficiada com mais detetores essas zonas passam a ser 
abrangidas por todos os serviços ora contratualizados sem acrescer mais custos. 
 
 
2. Ativação das comunicações entre as instalações e a central de monitorização de alarme por 
GPRS: 
 
 

a) Disponibilizar o serviço de comunicação com a Central; 
b) Instalação e operacionalização das comunicações GPRS entre as centrais das infraestruturas e 

a Central de monitorização de alarmes do adjudicatário; 
c) Prazo para a concretização plena das comunicações: até ao final dos primeiros 10 dias úteis 

do contrato. 
 
 
3. Só é considerada como concluída a execução do contrato quando o adjudicatário cumprir com 
as seguintes obrigações finais: 

 
a) Inibir os serviços de ligação à central de monitorização de alarmes, deixando os sistemas em pleno 
funcionamento local; 
 
b) Proceder à entrega das chaves no respetivo estabelecimento/instalação; 
 
c) Disponibilizar à SRE-DRPRI os códigos de administração de todos os sistemas incluídos no presente 
caderno de encargos e de outros que durante a vigência do contrato possam vir a ser incluídos nos termos 
em que a presente peça processual preconiza. 
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