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servigos da DRPRI”

Rua Jodo Tavira, n°3 Telef. (351) 291 145750
9000-075 Funchal Fax: (351) 291 231661
Email: drpri@edu.madeira.gov.pt.pt



mailto:drpri@edu.madeira.gov.pt.pt

S.

R.

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DIREGCAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

INDICE

Capitulo | - Disposigoes gerais
Clausula1.? - Objeto
Clausula2.? - Contrato
Clausula3.? -Prazo

Clausula4.? - Prego Base

Capitulo Il — OBRIGAGOES CONTRATUAIS
Clausula 5.2 - Local da prestagao de servigos
Clausula 6. - Descrigao dos servigos a prestar
Clausula7.? - Prego contratual

Clausula8.? - Condigoes de pagamento

Capitulo Il - Penalidades contratuais e resolugao
Clausula9.? - Penalidades contratuais

Clausula10.? - Resolugao do contrato

Capitulo IV - Resolugao de Litigios

Clausula 11.? - Foro competente

Clausula12.? - Subcontratagado e cessao da posigao contratual
Clausula13.? - Comunicagoes e notificagoes

Clausula 14. - Legislacao aplicavel

Clausula 15 - Defini¢oes

Anexo | - Listas de pregos a propor pelo concorrente

Anexol ll - Lista de instalagoes e servigos de manutengao e ligagao incluidos no contrato
Rua Jodo Tavira, n°3 Telef. (351) 291 145750
9000-075 Funchal Fax: (351) 291 231661

Email: drpri@edu.madeira.gov.pt.pt



mailto:drpri@edu.madeira.gov.pt.pt

S. St R
B

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DIREGCAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

Capitulo |
Disposigdes gerais
Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento pré-contratual que tem por objeto:

1.1. Aquisicdo de servigos de piquete e de ligagdo a central de monitorizagdo de alarmes e de

manuteng&o preventiva e corretiva em sistemas de detecdo de intrusdo e de incéndio existentes

em estabelecimentos de ensino, centros de juventude, instalagdes desportivas e de servigos da

DRPRI, constantes do ANEXO II;

Clausula 2.2
Contrato

1 - O contrato é composto pelo clausulado contratual o qual deve integrar os elementos constantes do
artigo 96.° do CCP.
2 - O contrato a celebrar integra sempre 0s seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.° desse mesmo diploma legal.
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Clausula 3.2
Prazo
1. O contrato sera valido durante 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuizo das obrigagcdes acessorias que

devam perdurar para além da cessagéo do contrato.

Clausula 4.2

Prego Base

O prego base que a entidade adjudicante esta disposta a pagar pela prestagao de servigos é de:

= 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros), valor sem IVA incluido;

CapiTuLoll
OBRIGAGOES CONTRATUAIS

Clausula 5.2
Local da prestagao de servigos

1. A prestagao de servigos tera lugar nas instalagdes referidas no ANEXO |I.

Clausula 6.2

Descri¢ao dos servicos a prestar
1. A presente clausula descreve a forma da prestagéo do servico:
1.1. — O adjudicatério obriga-se a cumprir com 0s servicos descritos no ANEXO II.
1.2. — O adjudicatario, no prazo méaximo de 10 dias uteis a contar da data de inicio da prestagao

do servico, obriga-se a efetuar a Ligacdo de todos os sistemas de intrusdo a sua Central de
Monitorizagdo de Alarmes e a iniciar, durante os 30 dias uteis subsequentes, as visitas de
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manutencdo preventiva (VMP) que compreendem um numero minimo de visitas anuais
programadas a cada instalagao, por cada ano de vigéncia de contrato, conforme indicado no
ANEXO II. A calendarizagéo destas visitas carece de aprovagao prévia da DRPRI e deve estar

distribuida no tempo em periodos iguais entre cada visita;

1.3. Obriga-se, ainda, no dmbito da manutengao corretiva a responder no tempo maximo de 2h
horas a qualquer instalagdo da llha da Madeira e 48h no caso do Porto Santo sempre que
solicitado e/ou em caso de necessidade de substituicdo de consumiveis e/ou reparagdes previstas

ou eventuais e/ou por solicitagdo da DRPRI a acontecer em horario laboral — das 9h as 17:30h.

2. Recomenda-se que os concorrentes, com a devida autorizagdo da DRPRI, procedam a uma visita as
instalacdes atras referenciadas, com o intuito de se inteirarem das condigbes técnicas e eventuais
condicionamentos a manutencgéo preventiva e corretiva, ndo podendo, em situacao alguma, ser alegado

desconhecimento do funcionamento das instalagbes e dos equipamentos e sistemas nestas instalados.

Clausula7.2

Prego contratual

1. Pela prestagao de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente caderno de encargos, a SRE-DRPRI deve pagar ao prestador de servigos o prego

constante da proposta adjudicada acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida ao contraente publico, designadamente meios de elevagéo ou outros
equipamentos ou ferramentas de diagnostico ou meios humanos especializados necessarios a completa
execucdo da prestacdo de servigos, incluindo os relativos ao transporte dos bens ou materiais ou
equipamentos objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.
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3. O prego base (valor méximo) que a SRE - DRPRI se dispde a pagar pela execucao da prestagéo de
servigos, que constitui o seu objeto é o referido na clausula 42 acrescido do IVA & taxa legal em vigor.

4. O valor global do contrato (VGC) a apresentar no anexo | incluira:

a) Um valor correspondente ao somatério dos VCI (Valor do Contrato por Instalag&o) por cada ano,
que representa o valor total anual que sera faturado mensalmente e que é destinado a mao-de-
obra preventiva, a mao-de-obra corretiva, a consultoria técnica, a ligagdo a central de
monitorizagdo e ao servigo de piquete, conforme descrito no ANEXO II, onde, excluindo as

excegdes previstas na presente clausula, estdo incluidos todos os custos associados a efetiva

prestacdo do servico, nomeadamente, os custos de subcontratagéo, de deslocacao, de meios de

elevagéo e de seguros profissionais e de responsabilidade civil para executar trabalhos em altura,

entre outros;

b) Uma verba de 15.000,00 € (quinze mil euros), por cada ano de contrato, destinada a aquisi¢ao
de materiais, consumiveis, equipamentos e/ou pegas de substituicdo periodica ou corretiva
relativas a cada um dos equipamentos e sistemas que compdem as instalagdes técnicas objeto

do presente concurso, valor esse que sera faturado consoante as necessidades;

c) Uma verba correspondente a 10 visitas de emergéncia para intervengdo corretiva em
horéario pés laboral (ICFH) (das 18h as 9h do dia seguinte em dias uteis e a qualquer hora
dos dias nao uteis), para a duragdo do contrato, com tempo de resposta idéntico, assumindo
valor unitario idéntico independentemente de qual a instalagdo a que for solicitada, a serem

acionadas pela DRPRI, cujo valor seré faturado consoante as necessidades;

d) ADRPRI, dentro do @mbito da presente prestacéo de servigos, conforme descrito no ANEXO
Il, reserva-se ao direito de dispor de 300 horas de mao-de-obra de beneficiagao (IMOB) de uma
equipa por cada ano de contrato, constituida por dois elementos, por um técnico certificado
para 0 ambito da intervengdo a realizar e por um ajudante (sendo a presenga do ajudante
obrigatdria em trabalhos acima dos 3 metros) devidamente equipados e igualmente habilitados

para executar trabalhos em altura. Estas horas de méo-de-obra assumem valor unitario idéntico
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independentemente da instalacdo a que for solicitada estando incluidos todos os custos
designadamente os de deslocagéo e serdo destinadas a intervengdes corretivas que diferem das
referidas na alinea a) no fato de se referir a intervengdes de beneficiagao e/ou melhorias das
instalagdes objeto da presente contratagdo. Os materiais e consumiveis utilizados nestas intervengdes
serdo faturados conforme descrito na alinea b). Estas intervengdes serdo solicitadas consoante as

necessidades que a DRPRI determinar.

e) Verba correspondente ao servico de comunicagdo através do sistema de GPRS entre as 111

instalacOes e a central de monitoriza¢do de alarmes do adjudicatario durante os 24 meses do contrato.

5. Verificando-se a desativagao de qualquer instalagéo, por causa imputavel ao contratante, a DRPRI
reserva-se no direito de utilizar o valor restante do VCI na aquisi¢do de consumiveis, pecas ou materiais

para os restantes instalagdes, subtraindo esta verba de modo equitativo as mensalidades em falta.

6. Para efeitos do nimero anterior, a DRPRI, com a antecedéncia 30 dias seguidos, notificara o
adjudicatério do periodo da suspenséo da atividade de manuteng&o na instalagdo em causa, servindo esta
notificacdo para desobrigar a empresa de todos 0s compromissos assumidos com o contratante para a
referida instalag&o.

7. No caso de a entidade adjudicante entender incluir uma nova instalagéo, o valor de referéncia para a
contratagao desses servigos de manutencao, intervengéo e comunicagdes sera de acordo com o0s valores
apresentados em concurso tendo em conta as instalacbes da mesma area geogréfica e de tipologia
semelhante. O valor para este servigo adicional (nova instalacdo) sera faturado de igual modo e
descontado da verba destinada a materiais e consumiveis conforme descrito na alinea b) do ponto 4 da
presente clausula.

8. Os valores referentes a prestacdo dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva e consultoria
técnica e ligagéo a central e piquete de intervengdo bem como dos servigos de vigilancia eletronica e
servicos de comunicacdo GPRS a todas as instalacdes contempladas neste caderno de encargos seréo
faturados mensalmente de acordo com o disposto na clausula 82,

9. Relativamente ao disposto nas alineas c) e d) do ponto 4 da presente clausula:
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a) Excedendo-se o numero das visitas de emergéncia ou o numero de horas IMOB descontar-se-a o
referido montante na verba mencionada na alinea b) do ponto 4 da presente clausula, sendo que o valor
a descontar corresponde ao prego unitario apresentado na proposta do adjudicatéario, conforme ANEXO |
do Caderno de Encargos;

b) Nao se utilizando a totalidade do valor correspondente as intervengdes corretivas de emergéncia ou o
valor correspondente as horas de IMOB, a DRPRI reserva-se no direito de usar o valor restante, para a

aquisicao de consumiveis, pecas e materiais.

10. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o adjudicatario apenas auferira 0 montante
referente a efetiva realizagao da prestagao de servigos de manutencao preventiva e corretiva, ligagéo
a central (comunicagdes no sistema GPRS), piquete de intervencgéo, intervengdes corretivas fora do

horario normal de trabalho, IMOB, aquisi¢do de consumiveis, equipamentos, pecas e materiais;

11. No que concerne aos materiais e consumiveis referidos na alinea b) do n.° 4, devera ser apresentado,
por e-mail, para aprovagao prévia da DRPRI o orgamento de despesa com a descrigao dos respetivos
materiais, quantidades, precos unitarios, incluindo o valor do transporte para a aquisi¢éo de materiais fora
da Regido Autonoma da Madeira (RAM).

12. Para efeitos do disposto no nimero anterior e de faturagao, o adjudicatério devera entregar na reuniéo
mensal a copia do original da fatura do fornecedor das pegas, materiais e consumiveis e do transporte

que aleatoriamente tenham sido indicados pela SRE-DRPRI.

13 — Como forma de compensagdo dos custos administrativos de pesquisa de mercado inerentes a
elaboracdo dos or¢camentos referidos no ponto 11°, o adjudicatario, caso entenda, podera aplicar uma
margem em percentagem sobre o valor de aquisicdo dos materiais € consumiveis, ndao podendo ser
superior a 10%. Esta margem ¢ subtraida ao total da verba anual prevista na alinea b) do nimero 4.
Esclarece-se que esta margem néo acresce ao valor do transporte dos materiais adquiridos fora da RAM.

14 - O or¢amento de despesa referido no ponto 11 deve ser elaborado tendo em conta os valores de

mercado atuais para os materiais e consumiveis que se revelem de substituicdo necessaria ou que a
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DRPRI considere necessario substituir. Caso a entidade adjudicante entenda que o valor apresentado
ultrapassa em 5% o valor, a data, praticado no mercado, a DRPRI reserva-se ao direito de solicitar novo

orcamento (1° pedido de reavaliagdo/reconsideragao de orgamento).

15 — No seguimento do disposto no ponto anterior, caso o adjudicatario insista em manter os valores
apresentados, deve fundamentar essa opgao com a apresentagdo de cdpia do original de propostas de
orcamentos de pelo menos trés fornecedores diferentes que ateste que o valor apresentado inicialmente
é até 5% superior a concorréncia. No entanto, caso a DRPRI entenda que tais propostas de orgamento
indicados como sendo da concorréncia ndo estdo em conformidade com a realidade do mercado, reserva-
se no direito de solicitar novo or¢camento, ficando, a partir desta fase (2° pedido de reavaliagdo de
orcamento), o adjudicatario inibido de acrescentar qualquer margem ao custo destes materiais e

consumiveis para além do IVA.

16 - Relativamente ao disposto no ponto anterior, apos a 32 solicitacdo de reavaliagdo de orgamento, nao

havendo resposta satisfatoria ao solicitado, aplicar-se-a o disposto na alinea f) do ponto 1° da clausula 9°.

Clausula 8.2

Condigées de pagamento

1. A quantia devida pela SRE-DRPRI, nos termos da clausula anterior, deve ser processada mensalmente
no prazo de 30 dias apds a recegéo das respetivas faturas, a qual s pode ser emitida apés o vencimento
da obrigagéo respetiva e da atribuigdo do numero de compromisso.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a entrega mensal dos
comprovativos das intervengdes realizadas nas instalagdes de acordo com a calendarizagdo da
manutengéo preventiva a definir com o adjudicatario quando devidamente autenticado pelo diretor do
estabelecimento/instalagéo. No caso das intervengdes corretivas, a obriga¢do considera-se vencida ap6s
validagdo pelo diretor do estabelecimento/instalacdo ou pelo departamento técnico da DRPRI da

conformidade dos trabalhos efetuados.
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3. Em caso de discordancia por parte da SRE-DRPRI, quanto ao valor indicado nas faturas, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar
os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sdo encaminhadas para
a Tesouraria do Governo Regional da Secretaria Regional das Finangas, a fim de serem pagas através
de cheque ou transferéncia bancaria.

5. Nos termos da Lei dos compromissos e pagamentos em atraso, o fornecimento dos servigos s
devera ser concretizado apos o conhecimento prévio de n° de compromisso para 0 més em questéo e até

o respetivo valor. O direito de pagamento apenas se efetiva nesses termos e prazos legais.

CapiTuLo lll
Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 9.2
Penalidades contratuais
1. Por causa imputavel ao adjudicatario, pelo incumprimento de obrigagcdes emergentes do contrato, a
SRE-DRPRI pode exigir do fornecedor o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em
funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento do disposto no ponto 1.1 da clausula 62, a descontar na mensalidade
seguinte, sera aplicada uma penalizagéo diaria correspondente a 10% do VClI relativo ao ano do
incumprimento onde e enquanto este incumprimento se verificar.
b) Pelo incumprimento do disposto no ponto 1.2 da clédusula 6%, a descontar na mensalidade
seguinte, sera aplicada uma penalizagao diaria correspondente a 10% do VClI relativo ao ano do
incumprimento onde e enquanto este incumprimento se verificar.
c) Para efeitos do disposto na alinea anterior, mesmo que a Ligacdo a Central de Monitorizagao
de Alarmes (LCMA) seja efetuada com sucesso, mas que nao tenha sido executada através de
um técnico com vinculo contratual ao adjudicatério ou a um seu subcontratado previamente
autorizado pela DRPRI, considera-se que o incumprimento se mantém aplicando-se a referida
penalizagao até que o trabalho de ligacao seja validado localmente por um técnico autorizado.
d) Atrasos verificados na apresentagdo de orgamentos e/ou na execucao de trabalhos
adjudicados:
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Pelo atraso superior a 5 dias na apresentagao de orcamentos para substituicao de materiais e consumiveis
ou no atraso de um dia na execugao de qualquer intervengao (seja corretiva ou de beneficiagdo/melhoria)
que se verifique necessario efetuar ou que a entidade adjudicante entenda necessério efetuar em qualquer
das instalagdes. Ou, caso o adjudicatario ndo apresente no prazo de 4 dias o orgamento retificativo de
acordo com o disposto no ponto 14° da clausula 112 ou ndo apresente no prazo de 3 dias 0 novo orgamento
retificativo solicitado no ponto 15° na mesma clausula.

Sera aplicada a penalizag&o, a descontar na mensalidade seguinte, correspondente a 100% do valor diario

da instalagdo em causa de acordo com as seguintes formulas:

Penalizac&o:
P =Vdix Da

Em que:

vdi =@
12x30

P: Penalidade a aplicar, descontada no valor mensal da manutengao

Vdi: Valor diario estabelecido para cada instalagéo

Da: Numero de dias que ultrapassem os 5 dias até a data da apresentagdo do orcamento e/ou de um dia
na execucao dos trabalhos solicitados

Vci: Valor do contrato estabelecido para cada instalagéo

Este atraso sera contabilizado tendo em conta a data de adjudicagdo do orcamento, as datas de
solicitagdes ou redefini¢des de prioridade de atuagao de acordo com o entendimento da DRPRI.

A aplicagéo desta penalizagao cessa quando se verificar o cumprimento do solicitado, ou seja, até que a
DRPRI considere que o adjudicatario apresentou, dentro dos prazos estabelecidos, um orgamento valido
no contexto dos valores de mercado a data e/ou executou devidamente os trabalhos em questéo.

2. Em caso de resolugéo do contrato por incumprimento do adjudicatario(s), a SRE-DRPRI pode exigir-
lhe uma pena pecuniaria de até 20% do valor da proposta.

3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo das alineas que compdem o ponto 1, relativamente a prestacdo dos servigos objeto
do contrato cujo atraso na sua realizagao tenha determinado a respetiva resolugéo.
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4. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a SRE-DRPRI tem em conta, nomeadamente, a
duracao da infragéo, a sua eventual reiteragé@o, o grau de culpa do adjudicatario e as consequéncias do
incumprimento.

5. A SRE-DRPRI pode compensar o pagamento devido ao abrigo do contrato com as penas pecuniarias
devidas nos termos da presente clausula.

6. As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a SRE-DRPRI exija uma
indemnizag&o pelo dano excedente.

7. O somatorio da aplicagdo das penalizagdes previstas na presente clausula ndo excedera o valor

correspondente a 20% do Valor Global do Contrato.

Clausula 10.2
Resolugao do contrato
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao especificos previstos no CCP, as partes podem
resolver o contrato ao abrigo dos fundamentos constantes dos artigos 330° a 335° daquele diploma legal,
no caso de alguma delas violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem.

2. O direito de resolugéo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada a
contraparte.

CAPiTULO IV
RESOLUGAO DE LITIGIOS

Clausula 11.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo de circulo do Funchal, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 12.2
Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual
A subcontratacdo pelo fornecedor e a cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da
autorizacdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Rua Jodo Tavira, n°3 Telef. (351) 291 145750
9000-075 Funchal Fax: (351) 291 231661
Email: drpri@edu.madeira.gov.pt.pt 13



mailto:drpri@edu.madeira.gov.pt.pt

S. St R
B

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DIREGCAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

Clausula 13.2
Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.
Clausula 14.2
Legislagao aplicavel

Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos observar-se-a o disposto no Cédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, adaptado a Regido Auténoma da
Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n°34/2008/M, de 14 de agosto, nas suas atuais redacgdes, e

demais legislagdo aplicavel.

Clausula 15.2
Definigoes

Designa-se por:
a) SRE - Secretaria Regional de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia;
b) DRPRI - Direcao Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas;
c) CE — Caderno de Encargos;
d) EIS - Estabelecimento de Ensino / Instalagao Desportiva ou de Juventude / Servigo da DRPRI;
e) VCI - Valor do Contrato por Instalagéo;
f) VGC - Valor Global do Contrato;
g) MAI — Ministério da Administragéo Interna;
h) CPOF — Complexo de Piscinas Olimpicas do Funchal;
i) IMPIC - Instituto dos Mercados Publicos do Imobiliario e da Construgéo.
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ANEXO |

Listas de pregos a propor pelo concorrente

a) Valor do Contrato por Instalagao (VCI)

N° da instalagéo (conforme sequéncia do ANEXO II)

\/CI (MP + MC + LCMA + Pl

ltem | Designacéo

(1°ano de

contrato)

(2° ano de

contrato)

111

Somatério dos VCI por cada ano

(ZVCH ;vaz )

Nota: Estima-se que, no minimo, serdo necessarias 350Horas por cada ano de contrato para

Manutengao Preventiva e que também serdo necessérias pelo menos 250Horas por cada ano de

contrato para Manutengao Corretiva, considerando uma Equipa, constituida por dois elementos, por um

técnico certificado para o &mbito da intervengédo a realizar e por um ajudante (sendo a presenca do

ajudante obrigatdria em trabalhos acima dos 3 metros).

b) Valor Global do Contrato (VGC)

Designacao 1°ano de | 2°ano de
contrato | contrato

Somatdrio dos VCI por cada ano

xvcl, ;xvcel)

Materiais e consumiveis (M C;; MC,) 15.000,00€ [15.000,00€

Rua Jodo Tavira, n°3
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Intervencéo Corretiva Fora do Horario (valor total para as 10 visitas corretivas a qualquer
instalagéo) (ICFH,; ICFH,)

IMOB - Verba para Intervengdes de Mao-de-obra de Beneficiagéo (Valor total para as

300h por equipa por cada ano de contrato) (IMOB,; IMOB,)

Valor total para o servigo de comunicagdes (inclui cartdo) durante todo o contrato (24
meses) entre as 111 instalagdes e a central de monitorizagao de alarmes do adjudicatario
(SCGPRS)

Valor Global do Contrato do (VGC) para os dois anos sem incluir o IVA
VGC =X VCI, + X VCI, +MC, +MC, + ICFH, + ICFH, + IMOB, +
IMOB, + SCGPRS

Obs.1: Os servicos de comunicagcdo GPRS, para efeitos da presente contratagdo, assumem valor unitario idéntico
independentemente do local da sua instalagao, determinado por “valor total/111”;

Obs.2: Os valores de ICFH e de IMOB, para efeitos da presente contratagdo, assumem valor unitario idéntico
independentemente da instalagdo onde ocorra a intervengdo, determinado, respetivamente, por “valor total/10” e “valor
total/100”;

c) Resumos de precos e taxas do contrato

RESUMO PRECOS SEM IVA INCLUIDO

RESUMO Preco Total em euro (VGC), sem IVA incluido.
NUMERICO

EXTENSO

RESUMO DOS VALORES DO IVA

RESUMO Taxa de IVA a aplicar(%):

NUMERICO

EXTENSO
Rua Jodo Tavira, n°3 Telef. (351) 291 145750
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RESUMO Valor do IVA em Euro.

NUMERICO

EXTENSO
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ANEXO I
Lista de instalagdes e servigos de manutengao e ligagao incluidos no contrato
]
8l8| e
3 '§ Q 2 & 8
2 |la| O o| ¢ o
E|e|lQ|=|s[2] Re
D . . £ Eleg|lF|lo| 2 (A=
Item = Estabelecimento/Instalagdo Morada Concelho S o | &8T5 |=E s =
Instalagéo S|IS|lel=22]e 25
Elg|5|°|8|g| &8
: S Y
|27 [3|5] 2
w | L | =
b
1 353 EB1°C c/PE da Calheta Rua S. Francisco Xavier, N.°9 Calheta X | X X 2
2 75 EB1°C ¢/PE da Calheta (ed Atouguia) Vereda do Barranco, n° 5 Calheta X X 2
3 79 EB1°C c/PE do Estreito da Calheta ER?223-Estrada do Estreito da Calheta, n°183 Calheta X | X X 2
4 73 EB1°C c/PE e Creche da Ladeira e Lamaceiros Rua da Bica N.°30 Calheta X | X X 2
5 74 EB1°C c/PE e Creche do Lombo da Guiné Rua Lombo do Guiné; n® 30 Calheta X | X X 2
6 603 Piscina da Calheta Sitio da Vargem Calheta X | X X 3
7 355 EB1°C ¢/PE da Fonte da Rocha Impasse da Fonte da Rocha n°1 Camara Lobos X | X X 2
8 92 EB1°C c/PE da Lourencinha Rua dos Lamaceiros, n.° 21 Cémara Lobos X | X X 3
9 108 EB1°C c/PE da Marinheira Caminho das Fontes N° 13 Camara Lobos X | X X 2
10 539 EB1°C c/PE de Camara de Lobos Rua Dr. Vasco dos Reis Gongalves, 39 Camara Lobos X | X X 3
" 356 EB1°C ¢/PE do Covéo e Vargem Caminho do Ermesto Camara Lobos X | X X 2
12 107 EB1°C ¢/PE do E. C. Lobos (ed E.C.Lobos) Rua Jodo Augusto Ornelas N° 45 Camara Lobos X | X X 2
13 106 EB1°C ¢/PE do E. C. Lobos (ed Garachico) Estrada Municipal do Garachico n.° 52 Camara Lobos X | X X 2
14 113 EB1°C c/PE do Jardim da Serra Rua das Corticeiras Camara Lobos X | X X 2
15 113-2 EB1°C ¢/PE do Jardim da Serra (edificio 2) Caminho dos Murinhos Camara Lobos X X 2
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16 366 EB1°C c/PE do Rancho /Caldeira Estrada da Areia n®9 Cémara Lobos X | X X 2
17 348 EB1°C c/PE e Creche da Quinta Grande Estrada Padre Silvino de Andrade, N° 2 Camara Lobos X | X X 2
18 88 EB1°C c/PE Ribeiro de Alforra Rua JoZo Ricardo Ferreira César, n. 9 Camara Lobos X | X X 2
19 607 Estadio de Camara de Lobos Estrada de Santa Clara, Sitio do Carmo Camara Lobos X | X|X]|X X 3
20 598 Pavilhdo do Curral das Freiras Estrada da Bica Camara Lobos X | X X 3
21 599 Piscina do Curral das Freiras Estrada da Bica Camara Lobos X [ X[ X|[X X 3
22 378 EB1°C c/PE da Achada Estrada Dr Jodo Abel de Freitas Funchal X | X X 2
23 373 EB1°C c/PE da Ajuda Rua Velha da Ajuda Funchal X | X X 2
24 169 EB1°C c/PE da Cruz de Carvalho Bairro do Hospital, Rua 2 - n°1 Funchal X | X X 2
25 374 EB1°C c/PE da Ladeira Caminho da Terra Cha, n° 17 Funchal X | X X 2
26 126 EB1°C c/PE da Pena Rua Pedro José de Omelas, n.° 18F Funchal X | X X 2
27 134 EB1°C c/PE da Visconde Cacongo (ed Visconde Cacongo) Estrada Visconde Cacongo, n° 31 Funchal X | X X 2
28 486 EB1°C ¢/PE da Visconde Cacongo (ed Faial) Estrada Visconde Cacongo, 103 Funchal X X 2
29 160 EB1°C c/PE de S. Martinho Caminho de S&o Martinho, 13 Funchal X | X X 2
30 159 EB1°C ¢/PE do Areeiro e Lombada (ed Areeiro) Caminho do Areeiro N°12 Funchal X X 2
31 163 EB1°C ¢/PE do Areeiro e Lombada (ed Lombada) Caminho da Lombada, 73 Funchal X | X X 2
32 139 EB1°C ¢/PE do Boliqueime Caminho da Barreira, 57 Funchal X | X X 2
33 371 EB1°C ¢/PE de S&o Roque (ed Gale&o) Rua da Escola Secundaria do Galedo Funchal X | X X 2
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34 189 EB1°C c/PE de S&o Rogue (ed Lombo Segundo) Caminho do Lombo Segundo, n°44 - Sao Roque Funchal X X 2
35 121 EB1°C ¢/PE do Monte Estrada do Livramento Funchal X | X X 2
36 133 EB1°C c/PE do Ribeiro Domingos Dias Caminho das Voltas Funchal X | X X 2
37 183 EB1°C c/PE dos lIhéus - Coronel Sarmento Rua Tenente Coronel Sarmento, 5 Funchal X | X X 2
38 162 EB1°C ¢/PE e Creche da Nazaré (ed Nazaré) Av. Colégio Militar - Nazaré Funchal X | X X 2
39 166 EB1°C ¢/PE e Creche da Nazaré (Ed Carrocel) Av. Colégio Militar - Bairro da Nazaré Edificio C Funchal X | X X 2
40 164 EB1°C c/PE e Creche da Nazaré (Ed Girassol) Rua da Africa do Sul Funchal X | X X 2
4 147 EB1°C c/PE e Creche de Santo Amaro (ed Sto Amaro) Travessa Dr. Fernando Rebelo - Bairro de Sto. Amaro Funchal X | X X 2
42 150 EB1°C ¢/PE e Creche de Santo Amaro (ed Sapatinho) Travesso Dr. Fernando Rebelo Funchal X | X X 2
43 135 EB1°C c/PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar Rua Dr Juvenal, 20 B Funchal X | X X 2
44 357 EB1°C c/PE e Creche S.Gongalo (ed S.Gongalo) Rua Escola Basica de Sao Gongalo Funchal X | X X 2
45 354 EB1°C c/PE e Creche S.Gongalo (ed Infantario) Caminho da Igreja, n° 11 - S. Gongalo Funchal X | X X 2
46 132 EB1°C ¢/PE Séo Filipe Rua de Sao Filipe N.° 33 Funchal X | X X 2
47 620 Centro de Formagéo Escutista Montado do Pereiro Funchal X X 2
48 615 Centro de Juventude do Funchal Avenida Calouste Gulbenkian Funchal X X 2
49 606 Complexo de Piscinas Olimpicas do Funchal Beco dos Alamos Funchal X | XX X]|X]|X 4
50 581 Complexo Desportivo da Levada (ex Piscina + Pavilh&o) Rua Dr. Angelo Augusto da Silva, 10 e 12 Funchal X X 2
51 634 DRPRI (anexos) Rua Dr. Angelo Augusto da Silva, 10 e 12 Funchal X | X X 2
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52 644 DRPRI (oficinas) Rampa de Santana, n°9 Funchal X X 2
53 326 DRPRI (sede) Rua Jodo Tavira, n°3 Funchal X 2
54 616 DRJD Rua dos Netos Funchal X X 2
55 194 EB1°C com PE Creche Marocos SA Serra (ed Marogos) Estrada dos Marogos n° 140 Machico X X 2
56 206 EB1°C com PE Creche Marogos SA Serra (ed SA Serra) Rua Nossa Senhora Bom Caminho n°7 Machico X | X X 2
57 190 EB1°C ¢/PE e Creche da Agua de Pena (ed APena) g:nggnnh; Francisco Freitas Branco n°2 Sitio da Igreja - AQua. | y.cpicq X | x X 2
58 532 EB1°C c/PE e Creche da Agua de Pena (ed O Blzio) Travessa do Cemitério N°7 Machico X | X X 2
59 192 EB1°C ¢/PE e Creche do Canigal (ed Canigal) Rua Palmeira de Cima n°2 Machico X | X X 2
60 193 EB1°C ¢/PE e Creche do Canigal (ed A Gaivota) Sitio Banda do Silva - Canical Machico X | X X 2
61 376 EB1°C ¢/PE Creche Eng.° Luis Santos Costa Rua do Senhor dos Milagres, n° 12 - Caixa 1 Machico X | X]X X 3
62 200 EB1°C ¢/PE Creche Eng.° Luis Santos Costa (ed O Barquinho) Caminho da Quinta da Palmeira n° 25- Sitio da Graga Machico X | X X 2
63 583 Pavilh&o do Canigal Sitio da Banda do Silva Machico X | X X 3
64 588 Pavilhdo do Porto da Cruz Sitio das Casas Proximas Machico X | X X 3
65 585 Piscina de Machico Sitio do Paraiso Machico X [ X[X X 3
66 211 EB1°C ¢/PE da Lombada (Ponta Sol) Caminho da Carreira - Lombada n°37 Ponta do Sol X X 2
67 207 EB1°C ¢/PE do Carvalhal e Carreira Estrada Doutor Tito Cabral Noronha n.200 Ponta do Sol X | X X 2
68 212 EB1°C ¢/PE do Lombo de S&o Jo&o (Ponta Sol) Caminho da Limeira n° 3 Ponta do Sol X X 2
69 208 EB1°C ¢/PE do Lombo dos Canhas Lombo do Meio - Canhas Ponta do Sol X | X X 2

Rua Jodo Tavira, n°3

9000-075 Funchal

Telef. (351) 291 145750
Fax: (351) 291 231661
Email: drpri@edu.madeira.gov.pt.pt 21



mailto:drpri@edu.madeira.gov.pt.pt

S. R R.
i

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DIREGCAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

]
Q1| o
= S5 o 3 o 1
= [*] > © E g ?
D E || 8|F|lol|e S
ltem < Estabelecimento/Instalagio Morada Concelho sl|le|lgl8l3S|= 55
Instalagéo S|IS|lel=22]e 25
2 2lale = : o
S [&]o || =
< |a olgf 2
w | L | =
L)
70 209 EB1°C ¢/PE do Vale e Cova do Pico Estrada SalGes/Serrado e Cova n° 56 Ponta do Sol X X 2
7 382 EB1°C ¢/PE e Creche da Ponta do Sol Rua Padre Le&o Henriques n° 14 - Ponta do Sol Ponta do Sol X | X X 2
72 210 EB1°C c/PE e Creche da Ponta do Sol (ed Madalena Mar) Rua do 4° Centenario Ponta do Sol X X 2
73 473 EB1°C ¢/PE e Creche da Ponta do Sol (ed O Sol) Travessa do Livramento, n° Ponta do Sol X | X]X X 2
74 604 Piscina da Ponta do Sol Rua V Centenario, Ponta do Sol Ponta do Sol X | X X 3
75 601 Piscina do Porto Moniz Sitio da Penedia, Beco do pavilhdo Porto Moniz X | X X 3
76 224 EB1°C com PE e Creche do Porto Santo (ed Campo Baixo) Sitio do Campo de Baixo Porto Santo X | X X 2
77 227 EB1°C com PE e Creche do Porto Santo (ed O Moinho) Estrada José da Gloria Rosado Porto Santo X | X X 2
78 228 EB1°C ¢/PE da Corujeira Caminho do Chapim n° 50 Ribeira Brava X X 2
79 238 EB1°C ¢/PE da Serra de Agua Rua Dr. Jordao Faria Paulino n° 13 Ribeira Brava X | X X 2
80 241 EB1°C c/PE da Tabla Sitio da Candeléria - Tabua Ribeira Brava X | X X 2
81 229 EB1°C ¢/PE do Campanario Sitio da Igreja - Campanario Ribeira Brava X | X X 2
82 234 EB1°C ¢/PE do Lombo de S.Jo&o e S.Paulo (ed Sao Jo&o) Lombo de Sao Jodo Ribeira Brava X | X X 2
83 233 EB1°C ¢/PE do Lombo de S.Jo&o e S.Paulo (ed Séo Paulo) Sitio do Lombo Furado Ribeira Brava X X 2
84 484 EB1°C c/PE e Creche da Ribeira Brava Estrada Regional 104 Ribeira Brava X | XX X 3
85 237 EB1°C ¢/PE e Creche da Ribeira Brava (ed O Bal&o) Rua de Sao Francisco Ribeira Brava X | X X 2
86 577 Pavilhdo da Serra de Agua Rua Dr. Jordao Faria Paulino Ribeira Brava X | X X 3
87 377 EB1°C ¢/PE da Assomada Estrada do Aeroporto Santa Cruz X | X X 2
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88 246 EB1°C ¢/PE da Camacha Estrada Engenheiro Abel Vigira Santa Cruz X | X X 2
89 253 EB1°C c/PE das Figueirinhas Rua da escola Santa Cruz X | X X 2
90 259 EB1°C ¢/PE de Gaula, Dr. Clemente Tavares Rua D. Teresa Bela de Sa n° 88 - Achada de Cima - Gaula | Santa Cruz X | X X 2
91 255 EB1°C ¢/PE do Canico Rua da Escola n® 4 Santa Cruz X | X X 2
92 495 EB1°C c/PE e Creche de Santa Cruz Avenida 2 de Agosto 1996 Santa Cruz X | X X 2
93 266 EB1°C c/PE e Creche de Santa Cruz (ed A Palmeira) Sitio da Palmeira de Cima, 194 Santa Cruz X | X X 2
94 645 Complexo Desportivo de Gaula Sitio da Faia (Gaula) Santa Cruz X | X X X 2
95 593 Pavilhao de Santa Cruz Avenida 2 de Agosto 1996 Santa Cruz X | X X 3
96 626 Piscina da Camacha Sitio da Nogueira Santa Cruz X | X X X 3
97 594 Piscina de Santa Cruz Rua do Bom Jesus Santa Cruz X | X X 3
98 369 EB1°C c/PE Creche Faial e Sao Roque Faial (ed Faial) Sitio do Lombo Lourengo Santana X X 2
99 280 EB1°C ¢/PE Creche Faial e Sdo Roque Faial (ed SR do Faial) Sitio dos Terreiros-S&o Roque do Faial Santana X X 2
100 273 EB1°C c/PE e Creche de Santana Sitio do Serrado Santana X | X X 2
101 475 EB1°C ¢/PE e Creche de Santana (ed O Colminho) Sitio da Achada do Siméao Alves Santana X | X X 2
102 274 EB1°C ¢/PE e Creche de Santana (ed Caminho Ch&o) Sitio do Caminho Chéo- Santana Santana X X 2
103 277 EB1°C ¢/PE e Creche de S&o Jorge Achada Antonio Teixeira Santana X | X X 2
104 619 Centro de Juventude de Santana Rua Tenente Domingos Cardoso Santana X | X X 3
105 587 Piscina de Santana Rua Dr. Albino Menezes Santana X | X X 3

Rua Jodo Tavira, n°3

9000-075 Funchal

Telef. (351) 291 145750
Fax: (351) 291 231661

Email: drpri@edu.madeira.gov.pt.pt 23



mailto:drpri@edu.madeira.gov.pt.pt

S. R R.

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DIREGCAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E INFRAESTRUTURAS

]
g | 218 2
21518 (8| =
E(€|C|s|8|2| Be
D . : E || 8|F|lol|e S
Item = Estabelecimento/Instalagdo Morada Concelho S o | g8 3S|=E s =
Instalagéo S|S[2|2|2|e 25
E(2(3|°|El8| e
Q ol © c|.C E
3 S| &
< | & alE| &
L)
106 284 EB1°C ¢/PE Ponta Delgada e Boaventura (ed Boaventura) Sitio do Pomar - Boaventura S&o Vicente Séo Vicente X | X X 2
107 381 EB1°C ¢/PE Ponta Delgada e Boaventura (ed Ponta Delgada) ggstgr[):g:g'ao Bento de Gouveia, Sitio dos Enxurros - Séo Vicente X | x X 2
108 290 EB1°C ¢/PE e Creche de S.Vicente (ed Vila) Sitio do Poiso S&o Vicente X | X X 2
109 476 EB1°C c/PE e Creche de S.Vicente (ed A Ondinha) Sitio do Passo Séo Vicente X | X X 2
110 289 EB1°C ¢/PE e Creche de S.Vicente (ed Lameiros) Faja dos Vinhaticos - Sao Vicente Séo Vicente X X 2
M 602 Piscina de Séo Vicente Sitio do Passo Séo Vicente X | X X 3
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Legenda:

A - Detecdo de Intrusdo e B - Detegédo Incéndios - compreende a manutengéo preventiva (MP) e
manuteng&o corretiva (MC) do sistema e de todos os seus componentes incluindo a ligagéo a central de
monitorizagdo de alarmes (LCMA).

C - Detegdo CO, D - CCTV e E - Controlo de acessos - compreende a manutengéo preventiva (MP) e
manutencéo corretiva (MC) do sistema e de todos os seus componentes.

F - Piquete Intervencéo (PIl) — compreende a deslocagao do vigilante a instalagdo sempre que acionado o
alarme na central do adjudicatério, independentemente do dia e da hora.

G - VMP - Visita de Manutencg&o Preventiva de acordo com a periodicidade indicada na tabela acima.

1. O adjudicatario obriga-se a manter a Ligagao de todos os sistemas de alarme a sua Central de
Monitorizagdo de Alarmes durante a vigéncia do contrato e a cumprir com os servigos de
manutengao de acordo com as seguintes definigoes:

a) MP - compreende o conjunto de tarefas de monitorizagéo e de verificagdo a ser executadas com base
num plano regular de manuteng@o preventiva consoante a instrugéo dos fabricantes e especificidades da
instalacdo e/ou do equipamento e seus constituintes instalados.

Datas de preventivas durante a vigéncia do
N2Preventivas contrato:
© © © © © © © ©
2 2 2 2 2 2 2 2
vwepr | E | E | B | BB B | E |
cada ano de E § § § 5 § § 5
contrato) a o o o o a a a
L ol ©l ol ol ol ol ol
- o~ o < wn o ~ [--]
Instalagdes com duas 9 até até até até
VMPreventivas/Ano 5°més | 10°més | 162més | 222més
Instalagdes com trés 3 até até até até até até
VMPreventivas/Ano 32més | 72més | 11°més | 152més | 192més | 232més
Instalages com quatro 4 até até até até até até até até
VMPreventivas/Ano 2°més | 52més | 82més | 11°més | 14°més | 17°més | 20°més | 232més

Nota: As manutencdes preventivas deverdo ocorrer nos meses indicados, podendo acontecer nos 60 dias
anteriores ao fim do més indicado.

b) MC — compreende todas as agdes necessarias a executar pelo adjudicatério de forma a suprimir
qualquer anomalia detetada no decurso da manutengéo preventiva ou por falha de funcionamento ou por
solicitagdo da DRPRI ou por necessidade de reprogramag&o ou por qualquer outra razao que indique falha
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ou necessidade de corre¢do no funcionamento do equipamento ou sistema existente. Ou seja,
compreende toda e qualquer agao corretiva excetuando-se as particularidades do IMOB.

¢) IMOB - compreende qualquer beneficiagao (refere-se especificamente a instalagdo adicional: de linhas
de alimentagéo e/ou de comunicagéo, de centrais, de camaras, de identificadores e/ou de detetores nao
existentes no inicio do contrato) que a DRPRI entenda implementar com vista @ melhoria do
funcionamento do sistema e/ou do equipamento, sendo que as horas relativas a estas intervengdes serao
alvo de validagéo prévia da DRPRI e serdo faturadas apenas consoante as necessidades. Esclarece-se
que as beneficiagdes decorrentes do IMOB, logo que concluidas passam a ser elementos constituintes
das instalagdes e sistemas contratualizados, aplicando-se em pleno o disposto no presente caderno de
encargos. Por exemplo: se a instalagdo xy for beneficiada com mais detetores essas zonas passam a ser
abrangidas por todos os servigos ora contratualizados sem acrescer mais custos.

2. Ativacao das comunicagoes entre as instalacoes e a central de monitorizagao de alarme por
GPRS:

a) Disponibilizar o servigo de comunicagdo com a Central;

b) Instalagéo e operacionalizagdo das comunicagdes GPRS entre as centrais das infraestruturas e
a Central de monitorizacéo de alarmes do adjudicatario;

c) Prazo para a concretizagdo plena das comunicagoes: até ao final dos primeiros 10 dias Uteis
do contrato.

3. S6 é considerada como concluida a execug¢ao do contrato quando o adjudicatario cumprir com
as seguintes obrigagoes finais:

a) Inibir os servigos de ligacdo a central de monitorizagdo de alarmes, deixando os sistemas em pleno
funcionamento local;

b) Proceder a entrega das chaves no respetivo estabelecimento/instalagéo;

c) Disponibilizar &8 SRE-DRPRI os cddigos de administragdo de todos os sistemas incluidos no presente
caderno de encargos e de outros que durante a vigéncia do contrato possam vir a ser incluidos nos termos
em que a presente pega processual preconiza.
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