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Capitulo | - Disposi¢oes gerais
Clausula 1.2 - Objeto

1 — O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a elaboragao dos Projetos
para a Regularizagao, limpeza do leito e taludes; estabilizagao e refor¢o de taludes; tratamento e
recuperagao de comportas e agudes (Rios Alcoa e Baga), de acordo com o estabelecido no presente
caderno de encargos.

2 — Na elaboragdao dos Projetos serdao respeitados os regulamentos e as normas nacionais e
comunitdrias em vigor. Os projetos serdo desenvolvidos com o detalhe exigido para um Estudo
Prévio e/ou Projeto de Execugdo, consoante os casos e conforme definido na legislagdo vigente.

Clausula 2.2 — Contrato

1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos e de acordo com
as exigéncias previstas na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagdo.

2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 — O contrato contém sob pena de nulidade, a identificacdo completa do coordenador de projeto
e dos autores de projeto, a especificacdo das funcdes que assumem e dos projetos que elaboram.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

5 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos.

Clausula 3.2 — Prazo de execugao

1 — O prazo maximo para a elaboracdo do projeto é de 45 dias a contar da data da publicacdo da
adjudicacdo no portal dos contratos publicos.

2 — O prazo suspende quando ndo forem dadas resposta as questdes colocadas, devidamente
fundamentadas, pelos projetistas, no prazo de trés dias, e entre a entrega e aprovacao das fases.

3 — A contagem do prazo é feita em dias seguidos.

Capitulo Il - Obrigagoes contratuais
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Seccao | -Obrigacoes do fornecedor
Subseccao | - Disposicoes gerais
Clausula 4.2 - Obrigag¢0es principais do fornecedor

1 — Obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel e no presente Caderno de Encargos,
nomeadamente:

a) Obrigacdo de entrega do projeto de execucdo em respeito pelo Cédigo dos Contratos

Publicos, Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redacgdo, e portaria 701-H/2008, de 29

de julho;

b) Obrigacdo de se pronunciar sobre a eventual lista de erros e omissdes a apresentar pelos

interessados da respetiva empreitada em respeito pelo disposto no artigo 61.2 do Cdodigo

dos Contratos Publicos;

c) Indemnizar a Camara Municipal de Alcobac¢a nos termos do disposto nos n. £ 6 e 7 do

artigo 378.2 do CCP.
2 — A titulo acessério, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos e materiais que sejam necessarios e adequados a prestacdo do servico,
bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessdrio a perfeita e completa
execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 5.2 - Forma de prestagao do servigo

Para preparacdo da execucdo do contrato, o prestador de servicos fica obrigado a efetuar uma
reunido prévia de coordenagao com os representantes do Municipio de Alcobaga.

Subseccao Il - Dever de sigilo e prote¢ao de dados
Clausula 6.2 - Objeto do dever de sigilo

1 — O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacgao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Alcobaca, de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagdo com a execuc¢ao do contrato.

2 — Ainformacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucdo do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 7.2 - Protec¢ao de dados

1 — O artigo 6.2 do Regulamento Geral sobre a Prote¢do de Dados indica as situa¢cdes em que o
tratamento de dados é licito, designadamente quando “o tratamento for necessdrio para a execugdo
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de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligéncias pré — contratuais a pedido do
titular de dados”, e “o tratamento for necessdrio para o cumprimento de uma obrigagdo juridica a
que o responsdvel pelo tratamento esteja sujeito”.

2 — Sempre que sejam remetidos dados pessoais, nomeadamente em rela¢do a equipa de trabalho
proposta, os mesmos devam ser acompanhados de declaragao de consentimento para o tratamento
dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares.

3 — Nos termos da alinea v) do n.2 1 do artigo 4.2 da Portaria n.2 57/2018, de 26 de fevereiro, a
publicita¢do do contrato, é feita no Portal BASE, incluindo anexos e aditamentos, com exce¢ao das
informacgdes que se relacionem com segredos de natureza comercial, industrial ou outra e das
informacgodes respeitantes a dados pessoais.

Seccao Il - Obrigagoes do Municipio de Alcobaga
Clausula 8.2 - Preco contratual

1 - Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Alcobaca deve pagar ao
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido.

2 — O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio de Alcobaca, incluindo as
despesas de alojamento, alimentag¢do e deslocacdao dos seus meios humanos, bem como todas as
despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutenc¢do dos seus meios materiais.

3 — Nao havera lugar a revisao dos prec¢os durante a execugao do contrato.

Clausula 9.2 - Precgo base

1 - O preco base global para o contrato definido nos termos do artigo 47.2 do CCP é de
€60.000,00+IVA.

2 - Nos termos da alinea d) do n.2 2 do artigo 70.2 do CCP sdo excluidas as propostas que apresentem
precgo contratual superior ao prego base.

Clausula 10.2 - Condig0es de pagamento

1 — As quantias devidas pelo Municipio de Alcobaca nos termos da clausula anterior devem ser
pagas no prazo de 30 dias apds a rece¢do pelo Municipio de Alcobaca das respetivas faturas, as
guais devem ser emitidas apds o vencimento das obrigacdes respetivas e devem fazer sempre
referéncia ao n.2 de compromisso e processo.

2 — Em caso de discordancia, por parte do Municipio de Alcobaca, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura
corrigida.
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3 — Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sao pagas através
de cheque.

Capitulo Ill - Modificacao do contrato

Clausula 11.2 — Cessao e subcontratagao da posi¢cao contratual por iniciativa do
cocontratante

1 - A subcontratacdo pelo prestador de servigo / fornecedor e a cessdo da posi¢cdo contratual por
qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 - A cessdo da posicdo contratual com iniciativa por parte do cocontratante depende da prévia
apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial cessionario que foram exigidos
ao cedente na fase de formag¢ao do contrato.

3 - A autorizagdo da subcontratacdo depende da prévia apresentacdo dos documentos de
habilitacao relativos ao potencial subcontratado que foram exigidos ao subcontratante na fase de
formacdo do contrato.

Capitulo IV — Resolugao do contrato
Clausula 12.2 — Resolugao por parte do Municipio de Alcobaga

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, o Municipio de
Alcobaca pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o fornecedor violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigacées que lhe incumbem, designadamente nos seguintes
Casos:

a) Desvio do objeto da prestacao de servicos;

b) Interrupcao da prestacao de servigos por facto imputavel ao adjudicatario;

¢) Incorreta execucdo dos trabalhos.
2 — O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
fornecedor e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pelo Municipio de Alcobaca.
3 — Nos termos do artigo 334.2 do Cddigo dos Contratos Publicos pode proceder-se a resolucdo
total ou parcial do contrato por razdes de interesse publico, em virtude de alteragdes na organizagao
e/ou reestruturacdo dos servicos municipais, e consequentemente o tipo de servico contratado
deixar de ser necessario.

4 — O direito de resolucdo referido no numero anterior exerce-se mediante notificacdo ao
adjudicatdrio com 60 dias corridos de antecedéncia.

Clausula 13.2 — Resolugao por parte do fornecedor

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, o fornecedor
pode resolver o contrato quando qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida had mais
de seis meses ou 0 montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.
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2 — O direito de resolugao é exercido por via judicial.

3 — Nos casos previstos no n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracdo
enviada ao Municipio de Alcobaca, que produz efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaragao,
salvo se o este Ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
qgue houver lugar.

4 — A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndao determina a repeticao das
prestacdes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do
contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Capitulo V - Garantia de cumprimento e seguros
Clausula 14.2 - Garantia de cumprimento contratual

O Municipio procede a retengao de 10% do valor do pagamento a efetuar, sem necessidade de
prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacido cumprimento defeituoso, incumprimento
definitivo pelo prestador do servico das obrigacdes contratuais ou legais ou para quaisquer outros
efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

Clausula 15.2 — Seguros

1 — E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de seguro da
atividade que exerce.

2 — O Municipio de Alcobaca pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracao dos contratos de seguro, assim como das inspe¢des referidos no numero anterior,
devendo o prestador de servigos fornecé-la no prazo 1 dia util.

Capitulo VI — Gestao do contrato
Clausula 16.2 — Supervisao e controlo

1 — O Municipio de Alcobaca designa como gestor do contrato nos termos do artigo 290.2 -A do
CCP, Hélder Pereira dos Santos Delgado, com a funcdo de acompanhar permanentemente a
execugao do contrato.

2 — O adjudicatario devera nomear um técnico que o represente em tudo o que concerne aos
servicos a prestar, o qual servira de interlocutor entre a entidade adjudicante e o adjudicatario para
a resolucdo e/ou conhecimento de quaisquer assuntos inerente ao objeto do contrato.

3 — Para efeitos do cumprimento do exercicio das funcdes de gestdo do contrato o adjudicatario
deverd disponibilizar os contactos telefénicos e de endereco eletrénico do representante por si
nomeado.

4 — O adjudicatdrio estara sujeito a supervisdao da execucgdo do contrato, a qual serd assegurada
pelo gestor de contrato.

5 — Caso se verifiguem situa¢gdes andmalas e com base nos relatdrios emitidos pelo gestor de
contrato, serd o adjudicatario notificado para regularizacdo imediata das mesmas.
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Clausula 17.2 - Fungdes do gestor do contrato
1 - O gestor do contrato deve:

a) Acompanhar permanentemente a execugdao do contrato assegurando a verificagdo da
execu¢dao em conformidade com o contratualizado tendo em consideragdo as cldusulas
fixadas no contrato, conjugadas com o caderno de encargos e a proposta do adjudicatdrio e
demais condicdes legais no ambito do objeto do contrato;

b) Acompanhar a execugao do contrato com a frequéncia adequada ao integral desempenho
das suas funcbes e caso detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucdo do
contrato, deve comunica-los de imediato ao érgao competente, propondo em relatério
fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas;

c)Participar ao 6rgdo competente, bem como, quando a lei o preveja, situacdes que
comprometam a seguranca, a qualidade, o preco contratado, assim como o cumprimento
do prazo previsto; e

d) Desempenhar as demais funcoes e poderes delegados de notificacdo ao adjudicatario no
ambito da execucdo do contrato, exceto em matéria de modificacdo e cessacdo do contrato,
as quais terao de ser aprovadas pelo érgdao competente para autorizar a despesa.

2 - Quando se trate de contratos com especiais caracteristicas de complexidade técnica ou
financeira ou de duracdo superior a trés anos, e sem prejuizo das fungdes definidas no ponto
anterior, o gestor deve:

a) Recorrer a técnicos em numero e qualificacbes suficientes, de forma que a gestdo do
contrato abranja todas as dreas contratualizadas; e

b) Elaborar indicadores de execug¢do quantitativos e qualitativos adequados a cada tipo de
contrato, que permitam, entre outros aspetos, medir os niveis de desempenho do
cocontratante, a execucdo financeira, técnica e material do contrato.

Capitulo VII - Disposi¢oes finais
Clausula 18.2 - Comunicagoes e notificagoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser escritas e redigidas em portugués, conforme previsto
no Cdodigo dos Contratos Publicos, através de correio eletrénico ou de outro meio de transmissdo
escrita e eletrénica de dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada
com aviso de recegao.

2 — Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.

Clausula 19.2 Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 20.2 - Legislagao aplicavel
1 - A tudo o que nao esteja especialmente previsto aplica-se o regime previsto no Cédigo dos
Contratos Publicos na sua atual redagao e demais, legislagao aplicavel.

2 — Em respeito pelo n.2 2 do artigo 1.2 A do CCP, o adjudicatario compromete-se a executar o
contrato em respeito pelas normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental, de
igualdade de género e de prevencdao e combate a corrupgao, decorrentes do direito internacional,
europeu, nacional ou regional.
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Capitulo VIII- Clausulas Especiais

Clausula E1.2 — Servico a prestar
1 - Pretende-se a elaboracdo do seguinte Projeto:

Regularizagao, limpeza do leito e taludes; estabiliza¢ao e reforgo de taludes; tratamento e
recuperagao de comportas e agudes (Rios Alcoa e Baga)
2 —Inclui os levantamentos topograficos que o projetista considere necessdrios para a desenvolver
0 projeto.
3 - Na elaboragdo dos Projetos serdao respeitados os regulamentos e as normas nacionais e

comunitarios em vigor. Os projetos serdao desenvolvidos com o detalhe exigido para um Estudo
Prévio e/ou Projeto de Execugdo, conforme os casos e como definido na legislagdo vigente.

Clausula E2.2 — Contrato

1 — A obra a realizar, classifica-se em “Obras de regularizacao fluvial e de linhas de drenagem
natural, na categoria lll”, de acordo com a classificacdo prevista no artigo 11.2 do Anexo | e na
listagem do Anexo Il, ambos, da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

2 — A qualificacdo dos técnicos que integrem a equipa de projeto deve obedecer aos requisitos
minimos exigidos na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redacgéo.

3 — Até a publicacdo da Portaria referida no n.2 3 do artigo 24.2, da Lei n.2 31/2009, de 1 de junho,
na sua atual redacdo, apenas sera exigido o seguro de responsabilidade civil de valor até trés vezes
superior ao valor da adjudicacdo. A CMA atuara dentro da lei geral na responsabilizacdo dos atos do
projetista que eventualmente possam lesar os interesses do Municipio.

Clausula E3.2 — Fases do Projeto

Para o presente procedimento, face a sua natureza e aos elementos elaborados em sede da
candidatura, que se anexam ao presente C.E., as fases do projeto sdo:

Projeto de Execucdo (85%);

Assisténcia Técnica (15%).

Clausula E4.2 — Especialidades do projeto
1 — As especialidades constituintes do Projeto sdo:
e Projeto de Arquitetura Paisagistica e a Coordenacdo dos projetos;
e Projeto de Estabilidade e Contencao;
e Projeto de Engenharia Natural;

e QOutros que o projetista considere necessarios;
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E também da responsabilidade do adjudicatario a elaboragdo dos planos de:
e Seguranca e Saude (PSS);
e Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdao (PPGRCD).

2 — A assisténcia técnica serd prestada de acordo com o estipulado no Artigo 9.2 da Portaria n.2 701-
H/2008, de 29 de julho.

3 — Para efeitos de langamento do concurso de empreitada a entrega do processo, tendo em conta
a cldusula 7.2, tera a seguinte estrutura:

e A -—Pegas escritas:
1 — indice global
2 —Termo de responsabilidade pela coordenacado do projeto;

3 — Mapa de quantidades global e respetiva estimativa orcamental, baseada nos precos do
mercado;

Por cada especialidade:

4 —Termo de responsabilidade pela execucdo do projeto;
5 —Memoéria descritiva e justificativa;

6 — Calculos e dimensionamento;

7 — Clausulas Técnicas Gerais e Especiais;

8 — Medigdes detalhadas;

9 — Estimativa orcamental.

Nota: os termos de responsabilidade serdo acompanhados com declaracdo emitida pela associacdo
profissional que habilita o subscritor, de acordo com requisitos minimos exigidos na Lei n.2 31/2009,
de 3 de julho, na sua atual redacgao.

e B -Pegas desenhadas:
Por cada especialidade:
1 - As pecas desenhadas serdo aquelas que sejam necessarias a compreensado do projeto e que

permitam a execug¢do da obra com rigor, plantas, algados, cortes, pormenores, etc., nos termos
da Lei.

Clausula E5.2 — PSS e PPGRCD

Estdo incluidos no presente procedimento a elaboracdo do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e Plano
de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD) da fase de projeto,
acompanhados pelas respetivas declaragcdes do cumprimento das disposicGes legais e
regulamentares. No caso do PSS sera subscrito pelo Coordenador de Seguranca e Saude em fase de
projeto.
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Clausula E6.2 — Modo de apresentagao

1 — No final o adjudicatdrio entregara um exemplar em suporte de papel e dois em suporte digital,
um dos quais em formatos editaveis, compativeis com o software utilizado pela CMA, para
apreciagao e aprovagao.

2 — Acrescem os exemplares necessdrios para envio as entidades cuja andlise ou parecer seja
obrigatorio.

3 - No prazo de cinco dias apds a comunicacdo da aprovacao do projeto de execucdo, o adjudicatario
devera entregar a CMA um exemplar original das pecas escritas (folhas de papel formato A4 ou A3
quando o justifique) e das pegas desenhadas (reproduzidas em papel formato normalizado entre A4
e AD), bem como o suporte informatico das pecas escritas e desenhadas, de acordo com o ponto 1.

4 — Findo o procedimento pré contratual da empreitada que vier a ser lancado, o projetista devera
entregar a CMA um _exemplar, que incluirdo as eventuais altera¢des introduzidas em sede de
esclarecimentos e erros e omissoes.

Clausula E7.2 — Retificagao dos trabalhos

1 - Se apds a apresentacdo do projeto a entidade adjudicante concluir pela ndo conformidade dos
trabalhos com as condi¢des contratuais ou pela necessidade de complemento ou de alteragdes por
motivos imputaveis ao adjudicatdrio, os documentos serdo devolvidos para que sejam sanadas as
insuficiéncias verificadas.

2 - A entidade adjudicante podera, em face de circunstancias excecionais, mandar suspender os
trabalhos em curso, por ndo cumprimento por parte do adjudicatario de instrucdes recebidas que
caibam dentro da presente adjudicacdo e da regulamentacdo em vigor.

3 - Nestas circunstancias, o adjudicatdrio ndo serd indemnizado por quaisquer prejuizos dai
resultantes.

Clausula E8.2 — Propriedade do projeto

1 - Apds o pagamento total do projeto, a entidade adjudicante passa a ser a sua proprietaria, e
reserva-se o direito de o fazer executar ou nao, e utilizar qualquer das suas peg¢as como entender.

2 - O adjudicatario cede a entidade adjudicante a propriedade do projeto contratado.

Clausula E9.2 — Acompanhamento

1 - O Coordenador de projeto fica obrigado a realizar entre trés e cinco reunides com o
representante da CMA, durante a fase de projeto;

2 — A assisténcia técnica devera prever, no minimo, 10 desloca¢cées do coordenador ou de
representante por ele designado, durante a execu¢ao da obra.
a) A assisténcia técnica tera inicio com a publicacdo do anuncio do procedimento da
empreitada em Didrio da Republica.
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b) A entidade adjudicante dara inicio a esta obra no prazo maximo de dois anos, contados a
partir da data da aprovacao do projeto.

c¢) O adjudicatario ficara liberto desta obrigacdo caso as obras ndo se iniciem neste prazo.
3 - Arepresentacdao da Camara Municipal de Alcobaca referida neste Caderno de Encargos é feita:

a) Pelo Gestor do Contrato, na fase de elaborag¢do do projeto;

b) Pelo Juri do procedimento, na fase do concurso da empreitada;

c) Pelo Gestor do Contrato da Empreitada e o Diretor de Fiscalizacdo, na fase de execucdo
de obra.

Clausula E10.2 — Elementos constituintes deste C.E.

1 — S3o partes integrantes deste C.E. os elementos constantes no ANEXO A:
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ANEXO A

Programa Preliminar
Estudo Prévio
Parecer APA
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