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Procedimento DOMA.09.2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno. vg 1
2 2 Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
3 3 Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de

beneficiação.
vg 1

4 4 Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal. vg 1
5 5 Muro de suporte em alvenaria de granito de geometria variável, ARRUMADA À MAQUINA incluindo o movimento de terras, o fornecimento da pedra e demais trabalhos

necessários a um bom acabamento final.
m2 40
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