

*Assunto: Reparação do CM de acesso ao Carvalhal em Reriz*  
*Em anexo*  
Castro Daire, 06/09 /2022

Exmo. Sr.  
Presidente da Câmara Municipal  
De Castro Daire

**ASSUNTO: REPARAÇÃO DO CM DE ACESSO AO CARVALHAL EM RERIZ –  
DOMA.09.2022**

**INFORMAÇÃO N.º 72 /2022 – 02/06/2022**

A Memória Descritiva e Justificativa e o orçamento que se anexam referem-se à “Reparação do CM de acesso ao Carvalhal em Reriz” destruído pelas depressões Elsa/Fabien em Dezembro de 2019.

O orçamento eleva-se a 3500,00€, acrescido de IVA à taxa legal. O prazo de execução é de 07 dias.

À consideração de V<sup>a</sup>. Ex<sup>a</sup>. a abertura de procedimento por consulta prévia nos termos da alínea c) do artigo 19º do CCP, com consulta a 3 entidades no mínimo.

Proponho a nomeação do Júri do Procedimento, como a seguir se indica:

- Presidente: Eng. Ernesto da Silva Rodrigues;
- Vogal: Eng<sup>a</sup>. Sandra Ferreira
- Vogal: Eng<sup>a</sup>. Patrícia Cardoso
- Suplente: Eng. Arlindo Pereira
- Suplente: Dr. Jorge Estêvão

À consideração de V. Ex<sup>a</sup>.

O Chefe da DOMA

Ernesto da Silva Rodrigues – Eng. Civil

Município de Castro Daire

Ficha do Cabimento

N.Seq.: 31675

PROP.: DOMA 09/2022/2022

Serviço Requisitante: 15 Divisão Obras Municipais Ambiente

Organica: 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais

Económica: 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares

GOP: 03 FUNÇÕES ECONÓMICAS

331 Transportes e Comunicações (Transp.Rodov.)

2003/192 Construção e reconstrução de muros

Orçamento de GOP

Financiamento disponível: 135 000,00

Cabimentado: 119 962,61

Saldo: 15 037,39

Dependente de:

Contrato:

| Data       | Nº Lanç. | Valores  |           | Compromisso Documento | N. Seq. | Saldo    | Descrição |
|------------|----------|----------|-----------|-----------------------|---------|----------|-----------|
|            |          | Inicial  | Correções |                       |         |          |           |
| 03/06/2022 | 3155     | 3 710,00 |           |                       |         | 3 710,00 |           |